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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot OST. 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania wspólne dla szczegółowych 

specyfikacji technicznych (SST) dotyczące wykonania i odbioru robót będących przedmiotem Kontraktu:  

 Projekt remontu szlaku wraz z robotami towarzyszącymi  

   -  szlak niebieski od granicy KPN na Przełęczy Okraj – na szczyt Czoło 

Długość szlaku wynosi  1295 m. RóŜnica wysokości 236 m co daje średnie pochylanie 18%. 

1.2. Zakres stosowania OST. 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na szlakach w KPN, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych OST. 

1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w zakresie wykonania n/w robót: 

• remont i odbudowa nawierzchni z kamienia miejscowego (nawierzchnia brukowana), 

• wykonanie odwodnienia wód powierzchniowych – progi kamieni lub bali drewnianych, 

• remont przepustów kamiennych odkrytych, 

• odbudowa rowów, 

• rekultywacja i zabezpieczenie poboczy szlaków przed dalszą erozją – zabudowy przeciwerozyjne.  

• wykonanie i udostępnienie przez KPN systemu informacji. 

1.3.2.  NiezaleŜnie od postanowień Warunków Kontraktowych normy państwowe, specyfikacje techniczne, 

instrukcje i przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne wymienione będą stosowane przez Wykonawcę. 

1.4. Określenia podstawowe. 

UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową 

(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny  (przepusty, progi,  

rowy odwadniające, mury oporowe, zapory na poboczu). 

1.4.2. Szlak turystyczny - wyznaczony pas terenu  przeznaczony dla ruchu pieszych. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Pobocze - część korony drogi słuŜąca do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. umieszczenia urządzeń 

organizacji i bezpieczeństwa ruchu dla pieszych. 

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.6. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.8. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika 

budowy/Autora projektu. 

1.4.9. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na 

podłoŜe gruntowe, zapewniająca dogodne warunki przeciw erozyjne dla odprowadzania wód opadowych. 

1.4.10. Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu do podłoŜa. 
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1.4.11. PodłoŜe – grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.11. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, z 

wód powierzchniowych i szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących . 

1.4.12. Progi - kamienne lub drewniane słuŜące do przechwytywania i odprowadzenia wody powierzchniowej do 

rowów odwadniających. 

1.4.13. Rów odwadniający - gruntowy, narzutowy lub brukowy zbierający wody powierzchniowe ze zboczy lub 

odprowadzający wody z progów i nawierzchni poza teren szlaku. 

1.4.14. Mur oporowy - kamienny na zaprawie cementowej lub układany na sucho podtrzymujący 

(zabezpieczający) skarpę stoku. 

1.4.15. KrawęŜniki kamienne i kamienie oporowe - słuŜące do stabilizacji nawierzchni. 

1.4.16. Zapory z belek na poboczu (palisada) - miejsce ograniczające ruch pieszych lub zapobiegające erozji 

pobocza. 

1.4.17. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.18. Rekultywacja – roboty budowlane mające na celu przywrócenie naturalnego charakteru szlaku 

spowodowanego erozją lub uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 

czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.19. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.20. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony z przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych. 

1.4.21. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego. 

1.4.22. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład szlak, droga lub dzieło ludzkie utrudniające dzikie przejścia. 

1.4.23. Transport wewnętrzny - pojazdami mechanicznymi, konnymi lub ręcznie po terenie Budowy. 

1.4.24. Zapory przeciwerozyjne - wzmocnienia poboczy (drogi dla pieszych) szlaku turystycznego i skarp przed 

obsuwaniem się. 

1.4.25. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.26. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.27. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.4.28. KPN – Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację trasy, księgę obmiaru, 

dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i  komplet SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy, schematy proponowanego wykonania robót, przedmiary 

i dokumenty, zgodne z wykazem prac podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Kontraktowych 

warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).  

 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na podstawie 

odczytu ze skali rysunku.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą wykazywać zgodność w wykonawstwie. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na  koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 Roboty remontowe („pod   ruchem”). 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (ciągi 

piesze, znaki szlaku,  tablice informacyjne, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony tych robót i osób 
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korzystających ze szlaku. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 

kontraktową. 

Fakt przystąpienia do robót oraz tablice informacyjne budowy Wykonawca obwieści  przez umieszczenie we 

wskazanych miejscach uzgodnionych z KPN tablic informacyjnych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 

kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego: 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o ochronie przyrody” (Dz. U. z 30.04.2004 r.. 

- regulamin Karkonoskiego Parku Narodowego. 

Roboty budowlane i wszelkiego rodzaju prace przygotowawcze  mogą odbywać się tylko na remontowanym szlaku 

turystycznym,  pozyskanie materiału do wbudowania i transport wewnętrzny tylko w miejscach wyznaczonych 

przez Zamawiającego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości na terenie 

chronionym Karkonoskiego Parku Narodowego a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

lokalizację bazy,  składowisk, okupów i wykopów. 

c) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- moŜliwością powstania poŜaru. 

d) usunięcie przez wywiezienie na miejsce do tego przeznaczone wszystkich materiałów odpadowych, opakowań i 

produktów ropopochodnych nie dopuszczając do skaŜenia gleby. 

e) zastosowania  materiałów tylko pochodzenia naturalnego. 

Wykonawca musi uzgodnić i na bieŜąco konsultować z odpowiednim działem KPN metody i sposoby zastosowania 

odpowiednich środków i zabezpieczeń mających wpływ na Ochronę Środowiska. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochronnych Karkonoskiego Parku Narodowego gdzie 

obowiązuje zakaz uŜywania otwartego ognia. 

Wykonawca będzie utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpoŜarowy na terenie budowy  oraz w uŜywanym sprzęcie mechanicznym.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy.  
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko a pozostałości i 

opakowania zostaną usunięte z terenu KPN z przeznaczeniem do utylizacji na koszt wykonawcy. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę punktów informacyjnych, wyposaŜenia, oznaczeń szlaków instalacji i 

urządzeń na powierzchni ziemi i pod ziemią. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych i 

szlakach KPN oraz okolicznych Nadleśnictwach nie dopuszczając do uszkodzeń istniejących dróg i szlaków przy 

transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moŜe polecić, aby 

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

naprawy na własny koszt wszelkich powstałych w ten sposób szkód. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 Wykonawca opracuje i będzie stosował warunki zawarte w planie BIOZ – Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

JeŜeli roboty budowlane zostały podzielone na etapy to wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich ochronę i 

utrzymanie w tym zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych do momentu ostatecznego odbioru 

budowy. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne, miejscowe i 

KPN oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
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1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom 

wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. 

1.5.14. Zaplecze Zamawiającego. 

 Zaplecze wykonawcy – w zaleŜności od potrzeb wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym moŜe 

organizować na szlaku w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach tymczasowe zaplecze socjalne z 

przenośnymi toaletami i składować materiały i przechowywać sprzęt (zgodnie wg pkt. 1.5.4. do 1.5.12). 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

 Do wbudowania moŜna stosować tylko materiał kamienny miejscowy oraz drewno świerkowe na 

zabudowy przeciwerozyjne pozyskane w okolicach Karkonoszy. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 

Zamawiający wskaŜe Wykonawcy miejsca pozyskania materiału rodzimego  do wbudowania. Zatwierdzenie partii 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów 

do miejsca wbudowania. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów, oraz miejsc pozyskania materiałów inwestorskich 

piasku, Ŝwiru i kamienia będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po 

zakończeniu robót.  

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania prac remontowych i miejsca pozyskania materiału naleŜy 

wypełnić, warstwami i wyprofilować z zastosowaniem odpowiedniego gruntu do poziomu otaczającego terenu i 

zagęścić zgodnie z wymaganiami, szczególnie w zabezpieczeniach przed erozją wodną. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych będą 

wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub 

osób wskazanych przez Inwestora bezpośrednio związanych z remontem (np. Dyrektor KPN, Z-ca Dyr. Parku, 

Nadleśniczy, Leśniczy, Adiunkt ds. Turystyki) 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca nie będzie 

prowadzić Ŝadnych wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały ustalone. 

2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i 

złoŜone w miejscu do tego przeznaczonym. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uŜycie 
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tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. KaŜdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 Zamawiający wskaŜe tymczasowe miejsca składowania i przechowywania materiału do wbudowania a 

wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one uŜyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, wpływem warunków atmosferycznych i  zachowały swoją  jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli własności przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki tych kontroli 

będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 

3.  SPRZĘT. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustaleń w wymienionych 

wyŜej dokumentach, sprzęt do robót w terenie górskim powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Ze względu na specyficzne warunki wykonywania robót (teren 

górzysty) Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze  wyboru  innego sprzętu 

niŜ wcześniej zakładano i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  jakości i warunków 

wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do Robót. Wykonawca zapewni taką ilość i wydajność sprzętu która będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym Kontraktem. Zabrania się pozostawiania 

jakiegokolwiek nie uŜywanego sprzętu na szlakach turystycznych. 

 

4. TRANSPORT. 

 W związku z prowadzeniem prac budowlanych na szlaku turystycznym będącym „w ruchu” zabrania się 

transportu materiału w dni wolne od pracy oraz w czasie wzmoŜonego ruchu turystycznego w godz. 9.00 – 16.00. 

4.1.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

4.1.2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych związanych z transportem. 

Środki transportu nie spełniające warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg (szlaków turystycznych) na koszt 

Wykonawcy. 

4.1.3. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, zniszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do i na terenie budowy. 
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4.1.4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o 

wydanie stosownych pozwoleń upowaŜniających do wjazdu na teren budowy w  KPN. 

4.1.5. Kruszywa, kamień, kliniec, tłuczeń, miał kamienny, drewno itp. moŜna przewozić dowolnymi środkami 

transportu umoŜliwiającymi poruszanie się w terenie górskim które zostaną zatwierdzone do wykonywania prac na 

terenie Parku przez Zamawiającego i uzyskają zgodę na wjazd. Na terenie Parku naleŜy poruszać się z prędkością 

nie przekraczającą  10 km/h. Ze względu na wykonywanie prac w terenie górzystym do transportu materiałów 

Wykonawca powinien uŜywać  oprócz sprzętu mechanicznego takŜe sprzętu ręcznego np. taczki, japonki, wózki, 

wozy lub zaprzęgu konnego. 

4.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi działami KPN oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, ustawienie 

tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, przygotowanie terenu, przygotowanie  

tymczasowej nawierzchni dla pieszych, ustawienie barier, oznakowań i drenaŜu. 

4.2.1. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań np. pionowych, poziomych, barier, 

utrzymanie płynności ruchu publicznego i turystycznego na szlakach. 

4.2.2. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i jest 

uwzględniony w kosztach budowy. Wszelkie powyŜsze koszty ponosi wykonawca.  

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami SST, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora 

Projektu. 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

5.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie uzgodnionych istniejących lub wytyczonych tras w terenie 

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Błędy popełnione przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości  /PZJ/. 

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego Program Zapewnienia Jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
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a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

- sposób zapewnienia bhp 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością   wykonywanych robót. 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania, załadunku i rozładunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kamienia, kruszyw, drewna  i innych materiałów koniecznych do wykonania robót  itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

- sposób i procedurę badań prowadzony podczas dostaw i wykonywania Robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

6.2.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 

jakość robót. 

6.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

6.2.3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustaleniach z Zamawiającym, 

dokumentacji projektowej i SST. 

6.3. Badania i pomiary. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań zgodności z zamierzonym efektem robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje. 

 Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta. Materiały posiadające atesty lub 

urządzenia waŜne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

własności z ST to takie materiały/lub urządzenia zostaną odrzucone.  

6.5. Dokumenty budowy. 

(1) KsiąŜka obmiarów. 

 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

(2) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionego w punkcie (1) następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad , ustaleń z Inwestorem 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za dokumenty budowy które będą przechowywane na terenie budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumentu budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do 

wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie.                                                                        

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą dla celów zabezpieczających postęp 

prac zgodny z załoŜonym harmonogramem lub w innym czasie określonym w umowie lub  oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone  w linii 

osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 

pomnoŜona przez średni przekrój, powierzchnię w m2 jako długość odcinka pomnoŜoną przez szerokość,  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach, kilogramach lub odmierzone w m3  długości 

mierzone w m jako metr bieŜący oraz ilości mierzone w sztukach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót.  

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania obmiarów z „natury” wykonawca dostarczy „KsiąŜkę Obmiaru” 

wykonanych robót Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem wykonanych 

robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza 

się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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- odbiorowi częściowemu przeprowadzonemu dwukrotnie w czasie kontraktu 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Zamawiającemu z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego/Komisja powołana przez KPN na koniec okresu rozliczeniowego. 

8.4. Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót Wykonawca zgłasza  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inwestora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru  sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy. 

2. specyfikacje techniczne. 

3. ksiąŜki obmiarów.   

4. wykaz wprowadzonych zmian zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w stosunku do 
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Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego. 

5. inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji  pomnoŜona przez ilość jednostek określonych w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa 

pozycji kosztorysowej  uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i ustaleń projektowych.  

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy). 

- koszty pośrednie w skład  których wchodzą:  płace personelu i Kierownictwa Budowy, pracowników 

nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym ewentualna budowa dróg dojazdowych 

itp.)  koszty  zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty robót towarzyszących dotyczące budowy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 

realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Przyjęta cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D - 00.00 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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10. Przepisy związane. 

Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) – Prawo budowlane. 

Dz. U. z 2003r. nr 47, poz.401 – BHP przy robotach budowlanych.  

Dz. U. z 2007r. nr 88, poz. 587 – ustawa prawo o ochronie przyrody. 

Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2086 – ustawa o drogach publicznych. 
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        NAWIERZCHNIA BRUKOWANA  
 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI: 

1.   WSTĘP  

2.   MATERIAŁY  

3.   SPRZĘT  

4.   TRANSPORT  

5.   WYKONANIE ROBÓT  

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.   OBMIAR ROBÓT  

8.   ODBIÓR ROBÓT  

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  SST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z odbudową i remontem  nawierzchni szlaku wraz z infrastrukturą techniczną. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na szlakach turystycznych w KPN. 

1.2. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem odbudowy 

nawierzchni szlaku turystycznego z materiału miejscowego: 

• ręczne rozebranie pozostałości po zniszczonej nawierzchni z kamienia, 

• ręczne odspojenie i kruszenie gruntów skalistych, 

• wykonanie podbudowy, wypełnienie zagłębień na szlaku materiałem miejscowym, 

• ręczne profilowanie koryta na całej szerokości szlaku, 

• ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

• wykonanie rowków pod  kamienie oporowe, 

• ręczne ułoŜenie kamieni oporowych, 

• układanie kamieni w formie schodów terenowych w celu pokonania duŜych spadków terenu, 

• wykonanie nawierzchni z kamienia miejscowego (nawierzchnia brukowana) z klinowaniem drobnym 

materiałem kamiennym, 

• wykonanie miejscowej naprawy nawierzchni szlaku z kamieniem miejscowym i wzmocnienie nawierzchni 

progami z bali drewnianych lub kamiennych, 

• wykonanie progów z bali drewnianych lub kamieni wbudowanych w poprzek szlaku w celu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

• remont, przebudowa lub budowa nowych przepustów kamiennych odkrytych, 

• odtworzenie zarośniętych i zniszczonych rowów przy szlaku. 

• rekultywacja i zabezpieczenie poboczy szlaków przed dalszą erozją – zabudowy przeciwerozyjne.  

 

1.3. Określenia. 

 kreślenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami   

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2.   MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  D - 00.00 

„Wymagania ogólne” pkt.2. Do wbudowania moŜna w pierwszej kolejności stosować tylko materiał pochodzenia 

miejscowego z rozbiórki lub z miejsc pozyskania wskazanych przez Inwestora. Drewno iglaste świerkowe 

pozyskane tylko z terenu KPN w obwodzie ochronnym „ŚnieŜka” w Karpaczu. 

2.2. Kamień do brukowania. 

Do odbudowy nawierzchni szlaku naleŜy uŜywać kamienia miejscowego pochodzącego z rozbiórki lub 

zebrany z terenów przyległych do remontowanego szlaku. 
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2.3. Kruszywo naturalne. 

 MoŜna stosować kruszywa naturalne pochodzenia miejscowego – zwietrzeliny, Ŝwiru, piasku, pospółki . 

2.4. Drewno. 

 Iglaste świerkowe okrągłe i przetarte – materiał Wykonawcy pozyskany w okolicy remontowanego szlaku. 

Wykonawca jest zobowiązany do jego odebrania z miejsc wskazanych przez Inwestora, przetarcia i wbudowania na 

szlaku. Wartość materiału, jego przygotowania została uwzględniona w kosztach budowy. 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  oraz  sprzęt 

podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez KPN i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego umoŜliwiający 

wykonywanie prac w terenie górskim np. małe spycharki, ładowarki, zagęszczarki, samochody skrzyniowe 

terenowe, sprzęt i narzędzia do robót ręcznych (np. taczki, japonki, wózki ) itp. transport konny ( np. wozy, wózki, 

dłuŜyce ) itp. 

3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy. 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 

następującego sprzętu: zagęszczarek płytowych i ubijaków mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  D - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

DowoŜony materiał w miejsce składowania powinien być w czasie transportu przykryty plandeką. 

4.2. Wymagania szczegółowe.  

 W związku z prowadzeniem prac budowlanych na szlaku turystycznym będącym „w ruchu” zabrania się 

transportu materiału w dni wolne od pracy oraz w czasie wzmoŜonego ruchu turystycznego w godz. 9.00 – 16.00.  

Miejsca wykonywanych robót i obejścia powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na trasie szlaku 

jest dozwolony tylko ruch pojazdów roboczych z prędkością ograniczoną do 10 km/h, z zakazem wykonywania 

gwałtownych manewrów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót.  

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w D - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.2 do 5.5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

 Nie dopuszcza się wykonywania robót  podczas obfitych opadów śniegu oraz zamarzniętego gruntu. 

5.3. PodłoŜe. 

 Naturalne ustabilizowane. 

5.4. Podbudowy. 

 Podbudowa nie wymaga pielęgnacji. Przed ułoŜeniem kolejnej warstwy, podbudowę naleŜy miejscowo 

wyrównać i zagęścić. Wykonanie nawierzchni powinno być zakończone przed obfitymi opadami deszczu, śniegu 

lub przed zamarzaniem. JeŜeli prace nie zostały zakończone to nawierzchnię naleŜy zabezpieczyć przed wpływem 
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warunków atmosferycznych – odpływy wody opadowej, roztopy. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D - 00.00 „Wymagania ogólne pkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w D - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 Jednostką obmiarową jest  m2  (metr kwadratowy). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w D - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeŜeli wszystkie pomiary i 

badania  zostały wykonane z zachowaniem ogólnie przyjętej w budownictwie tolerancji dla danego asortymentu 

robót. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2.Cena jednostki obmiarowej. 

 Ogólne zasady ceny jednostkowej podano w D - 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.2 

Cena  jednej jednostki obmiarowej wykonanej na miejscu obejmuje : 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie podłoŜa 

• pozyskanie materiału miejscowego 

• dostarczenie materiałów (kamień, tłuczeń, Ŝwir, piasek, kliniec, drewno,  itp.)  

• rozłoŜenie materiału z zagęszczeniem 

• pielęgnacja wykonanych robót 

• prace porządkowe z przywróceniem stanu naturalnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie dotyczy 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 

 

  D - 02. 

 

  REKULTYWACJA I ZABEZPIECZENIE  

      POBOCZY SZLAKU 

 

 

SPIS TREŚCI: 

 

1.   WSTĘP  

2.   MATERIAŁY  

3.   SPRZĘT  

4.   TRANSPORT  

5.   WYKONANIE ROBÓT  

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.   OBMIAR ROBÓT  

8.   ODBIÓR ROBÓT  

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot  SST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem  rekultywacji i zabezpieczeniem poboczy. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i 

realizacji robót na szlakach turystycznych w KPN. 

1.2. Zakres robót objętych SST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rekultywacją i 

zabezpieczeniem poboczy wykonywanych na szerokościach szlaku po wykonaniu korony drogi i rowów 

odwadniających z materiału miejscowego lub dostarczonego na wykonanie nawierzchni szlaku turystycznego:  

• rozłoŜenie luźno na poboczu szlaku kamienia pochodzącego z rozbiórki, 

• wykonanie konstrukcji z drewna okrągłego – zapory przeciwerozyjne na poboczu szlaku, 

• darniowanie poszerzeń szlaku bez humusu, darń miejscowa z wykopów, 

• wykonanie tzw. potykaczy z drewna świerkowego, 

1.3. Określenia podstawowe. 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w OST D - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  D - 00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. Do wbudowania moŜna stosować tylko materiał , pozyskany z miejsc wskazanych lub 

wyprodukowanych przez Inwestora.  

2.2.  Drewno. 

 Iglaste świerkowe obustronnie przetarte lub przetarte wymiarowo – materiał Inwestora. Wykonawca jest 

zobowiązany do jego odebrania z miejsc wskazanych przez Inwestora, przetarcia i wbudowania na szlaku.  Wartość 

przygotowania materiału  została uwzględniona w kosztach budowy. 

2.3.  Darń   

 Miejscowa z wykopów bez podkładu humusowego, 

 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  oraz  sprzęt 

podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez KPN i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: piły mechaniczne, sprzęt 

ręczny do robót ziemnych, elektromechaniczny do robót budowlanych. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.   np. 

transport ręczny  taczki, japonki, wózki, transport konny  wozy, wózki, dłuŜyce  itp. samochód skrzyniowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w  D - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

 Nie dopuszcza się wykonywania robót  podczas obfitych opadów śniegu oraz w zamarzniętym gruncie. 

5.3. PodłoŜe. 

 Naturalne ustabilizowane 

5.4. Podbudowy. 

 Podbudowa nie wymaga pielęgnacji ale przed wypełnieniem konstrukcji przeciwerozyjnej i ułoŜeniem 

darni bez humusowania naleŜy spulchnić do głębokości 2-3cm. Na wykonanej podbudowie ruch pieszy jest 

zabroniony. Przed ułoŜeniem kolejnej warstwy, podbudowę naleŜy odpowiednio oczyścić. 

Podbudowa powinna być przykryta przed obfitymi opadami deszczu, śniegu lub przemarzaniem. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  D - 00.00 „Wymagania ogólne pkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  D - 00.00  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 Jednostką obmiarową jest (w zaleŜności od rodzaju robót);  m2  (metr kwadratowy),  m (metr), szt. 

(sztuka), m3 (metr sześcienny). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 Ogólne zasady odbiory robót podano w   D - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeŜeli wszystkie pomiary i badania  

zostały wykonane z zachowaniem ogólnie przyjętej w budownictwie tolerancji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

 Cena  jednostki obmiarowej wykonanej na miejscu obejmuje : 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoŜa 

- pozyskanie materiału miejscowego 

- dostarczenie materiałów ( drewno wymiarowe, darń, materiał szkółkarski itp.)  

- rozłoŜenie, wbudowanie materiału  
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- pielęgnacja wykonanych robót 

- prace porządkowe z przywróceniem stanu naturalnego 

- wywiezienie materiału z rozbiórki nie nadającego się do wbudowania 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie dotyczy. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

 

 

 

D - 03. 

 

ELEMENTY EDUKACYJNE  
 

 

 

SPIS TREŚCI: 

1.   WSTĘP  

2.   MATERIAŁY  

3.   SPRZĘT  

4.   TRANSPORT  

5.   WYKONANIE ROBÓT  

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.   OBMIAR ROBÓT  

8.   ODBIÓR ROBÓT  

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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 l.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i montaŜu pulpitów 

informacyjnych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 l.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

i ustawieniu w terenie 1 szt pulpitu informacyjnego z elementów drewnianych (miejsca ustawienia zostaną 

wskazane przez Inwestora): 

- wykonanie fundamentów z betonu B20 z uchwytami stalowymi pod montaŜ gotowych pulpitów, 

- przygotowanie tablic informacyjnych, 

- transport na miejsce wbudowania elementów (miejsca posadowienia na szlaku wskazane przez Inwestora), 

- montaŜ gotowych pulpitów do istniejących fundamentów, 

- uporządkowanie miejsca robót. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i zgodne z ST " 

Wymagania ogólne". D-00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 

i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00." Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY.  

Pulpity informacyjne wykonane z elementów drewnianych – drewno świerkowe -  wykonane zgodnie ze 

wzorem opracowanym przez pracowników KPN - załącznik nr 1, zaimpregnowane zgodnie z kolorami 

podanymi we  wzorze. Tablica informacyjna z wydrukiem kolorowym na blasze o wym.50x70cm, 

zabezpieczonej warstwą ochronną przed wodą i promieniami UV (treść tablic zostanie podana przez 

pracowników KPN). 

 

3. SPRZĘT. 

- Nie występuje. 

 

4. TRANSPORT. 

Transport technologiczny gotowych elementów w miejsce wbudowania. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1   Ogólne warunki wykonania robót. 

 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D - 00."Wymagania ogólne". 

 Zakres wykonywanych robót: 

- wykonanie nowych pulpitów – 1 szt, 
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Dokładną lokalizację posadowienia wskaŜe Inwestor. 

 

 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

 6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00. 

 6.2. Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową: 

- jakość wykonania i sposób montaŜu elementów drewnianych, 

- jakość impregnacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiaru robót jest sztuka. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-00. 

Płatność za szt. wykonanych robót. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i pomocnicze, 

- wykonanie z elementów drewnianych pulpitu, 

- transport na miejsce wbudowania, zamocowanie do wykonanych lub istniejących   fundamentów, 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

Nie dotyczy 

 

 


