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 1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

  Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót będących przedmiotem projektu pt.:  

 Projekt remontu nawierzchni kładek wraz z robotami towarzyszącymi 

 

 1.2. Zakres stosowania OST. 

  Ogólna specyfikacja techniczna D-00. - Wymagania Ogólne (OST) stanowi 

obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na szlakach w 

KPN, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych OST. 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z SST w zakresie 

niżej wymienionych robót: 

• wymiana nawierzchni kładek; 

  - rozebranie starej nawierzchni kładki, 

  - zabezpieczenie konstrukcji stalowej (piaskowanie i malowanie), 

  -montaż elementów drewnianych na kładce, 

• wzmocnienie i naprawa balustrady z rur stalowych dla osób niepełnosprawnych, 

• remont nawierzchni szlaku przy kładkach, 

 

1.3.2.  Niezależnie od postanowień Warunków Umowy na realizację robót będą 

stosowane przez Wykonawcę Normy Państwowe, Specyfikacje Techniczne, instrukcje, 

przepisy i wytyczne w tym wewnętrzne przepisy KPN. 

 

 1.4. Określenia podstawowe. 

 Użyte w SST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 

lub technologiczny  (przepusty, progi,  rowy odwadniające, mury oporowe, zapory na 

poboczu). 
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1.4.2. Szlak turystyczny - wyznaczony pas terenu  przeznaczony dla ruchu pieszych. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Pobocze - część korony drogi służąca do bocznego oparcia konstrukcji 

nawierzchni. umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu dla pieszych. 

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

1.4.6. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 

drogi i skarpami rowów. 

1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.8. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika budowy/Autora projektu. 

1.4.9. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe, zapewniająca dogodne warunki 

przeciw erozyjne dla odprowadzania wód opadowych. 

1.4.10. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 

do podłoża. 

1.4.11. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.4.11. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku, z wód powierzchniowych. 

1.4.12. Progi - kamienne lub drewniane służące do przechwytywania i odprowadzenia 

wody powierzchniowej do rowów odwadniających. 

1.4.13. Rów odwadniający - gruntowy, narzutowy lub brukowy zbierający wody 

powierzchniowe ze zboczy lub odprowadzający wody z progów i nawierzchni poza teren 

szlaku. 

1.4.14. Mur oporowy - kamienny na zaprawie cementowej lub układany na sucho 

podtrzymujący (zabezpieczający) skarpę stoku. 

1.4.15. Krawężniki kamienne i kamienie oporowe - służące do stabilizacji nawierzchni. 

1.4.16. Zapory z belek na poboczu (palisada) - miejsce ograniczające ruch pieszych lub 

zapobiegające erozji pobocza. 
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1.4.17. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.18. Rekultywacja – roboty budowlane mające na celu przywrócenie naturalnego 

charakteru szlaku spowodowanego erozją lub uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.19. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.20. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.21. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 

w realizacji zadania budowlanego. 

1.4.22. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład szlak, droga lub dzieło ludzkie utrudniające dzikie przejścia. 

1.4.23. Transport wewnętrzny - pojazdami mechanicznymi, konnymi lub ręcznie po 

terenie Budowy. 

1.4.24. Zapory przeciwerozyjne - wzmocnienia poboczy (drogi dla pieszych) szlaku 

turystycznego i skarp przed obsuwaniem się. 

1.4.25. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.26. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.27. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

1.4.28. KPN – Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

  Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację trasy, księgę obmiaru, dziennik budowy oraz egzemplarz 

dokumentacji projektowej i  komplet SST. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

  Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy, schematy proponowanego 

wykonania robót, przedmiary i dokumenty, zgodne z wykazem prac podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

  Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowią część umowy, a 

wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

„Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność w wykonawstwie. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 

na  koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

  Roboty remontowe („pod   ruchem”). 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (ciągi piesze, znaki szlaku,  tablice informacyjne, bariery ochronne, 

urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony tych robót i osób korzystających ze szlaku. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

Fakt przystąpienia do robót oraz tablice informacyjne budowy Wykonawca obwieści  

przez umieszczenie we wskazanych miejscach uzgodnionych z KPN tablic 

informacyjnych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego: 

-   ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o ochronie przyrody” (Dz. U. z 30.04.2004 r.). 

-   regulamin Karkonoskiego Parku Narodowego. 

Roboty budowlane i wszelkiego rodzaju prace przygotowawcze  mogą odbywać się tylko 

na remontowanym szlaku turystycznym,  pozyskanie materiału do wbudowania i transport 

wewnętrzny tylko w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
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unikać uszkodzeń lub uciążliwości na terenie chronionym Karkonoskiego Parku 

Narodowego a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

lokalizację bazy,  składowisk, okupów i wykopów. 

c) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożaru. 

d) usunięcie przez wywiezienie na miejsce do tego przeznaczone wszystkich materiałów 

odpadowych, opakowań i produktów ropopochodnych nie dopuszczając do skażenia gleby. 

e) zastosowania  materiałów tylko pochodzenia naturalnego. 

Wykonawca musi uzgodnić i na bieżąco konsultować z odpowiednim działem KPN 

metody i sposoby zastosowania odpowiednich środków i zabezpieczeń mających wpływ 

na Ochronę Środowiska. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochronnych przeciwpożarowej. Na 

terenie Karkonoskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz używania otwartego ognia. 

Wykonawca będzie utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy oraz w używanym sprzęcie 

mechanicznym. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko a pozostałości i opakowania 

zostaną usunięte z terenu KPN z przeznaczeniem do utylizacji na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

  Wykonawca odpowiada za ochronę punktów informacyjnych, wyposażenia, 

oznaczeń szlaków instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i pod ziemią. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
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urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

  Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 

drogach publicznych i szlakach KPN oraz okolicznych Nadleśnictwach nie dopuszczając 

do uszkodzeń istniejących dróg i szlaków przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 

terenu robót. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić, aby pojazdy nie spełniające 

tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

naprawy na własny koszt wszelkich powstałych w ten sposób szkód. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

  Wykonawca opracuje i będzie stosował warunki zawarte w planie BIOZ – 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.4.29. Ochrona i utrzymanie robót. 

  Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Jeżeli roboty budowlane zostały podzielone na etapy to wykonawca ponosi pełną 
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odpowiedzialność za ich ochronę i utrzymanie w tym zabezpieczenia przed wpływem 

warunków atmosferycznych do momentu ostatecznego odbioru budowy. 

1.4.30. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne, miejscowe i KPN oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

 

1.4.31. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

  Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. 

 

1.4.32. Zaplecze Zamawiającego. 

Zaplecze wykonawcy – w zależności od potrzeb wykonawca po uzgodnieniu z 

Zamawiającym może organizować na szlaku w wyznaczonych przez Zamawiającego 

miejscach tymczasowe zaplecze socjalne z przenośnymi toaletami i składować materiały i 

przechowywać sprzęt (zgodnie wg pkt. 1.5.4. do 1.5.12). 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

  Do wbudowania można stosować tylko materiał kamienny granitowy oraz 

drewno modrzewiowe na pomosty i kładki. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 

Zamawiający Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do wykonywania robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub osób wskazanych przez Inwestora 

bezpośrednio związanych z remontem. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które 

zostały ustalone. 

 

2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu do tego przeznaczonym. Jeśli Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i 

niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

  Zamawiający wskaże tymczasowe miejsca składowania i przechowywania 

materiału do wbudowania a wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały 

do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 

wpływem warunków atmosferycznych i  zachowały swoją  jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli własności przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki tych 

kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. 

 

3.  SPRZĘT. 

  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt do robót w terenie górskim powinien być 
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uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Ze względu na specyficzne warunki 

wykonywania robót (teren górzysty) Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o swoim zamiarze  wyboru  innego sprzętu niż wcześniej zakładano i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  jakości 

i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inspektora nadzoru 

Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca zapewni taką 

ilość i wydajność sprzętu która będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym Kontraktem. Zabrania się 

pozostawiania jakiegokolwiek nie używanego sprzętu na szlakach turystycznych. 

 

4. TRANSPORT. 

  W związku z prowadzeniem prac budowlanych na szlaku turystycznym będącym 

„w ruchu” zabrania się transportu materiału w dni wolne od pracy. 

4.1.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

 

4.1.2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych związanych z transportem. Środki transportu nie spełniające 

warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg (szlaków 

turystycznych) na koszt Wykonawcy. 

 

4.1.3. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

zniszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do i na terenie budowy. 

 

 



szlak niebieski  KPN 
 
 

PRACOWNIA PROJEKTOWA  13 

4.1.4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca zwróci się 

do Zamawiającego o wydanie stosownych pozwoleń upoważniających do wjazdu na teren 

budowy w  KPN. 

4.1.5. Kruszywa, kamień, kliniec, tłuczeń, miał kamienny, rury, drewno itp. można 

przewozić dowolnymi środkami transportu umożliwiającymi poruszanie się w terenie 

górskim które zostaną zatwierdzone do wykonywania prac na terenie Parku przez 

Zamawiającego i uzyskają zgodę na wjazd. Na terenie Parku należy poruszać się z 

prędkością nie przekraczającą  10 km/h. Ze względu na wykonywanie prac w terenie 

górzystym do transportu materiałów Wykonawca powinien używać  oprócz sprzętu 

mechanicznego specjalistycznego także sprzętu ręcznego np. taczki, japonki, wózki, wozy 

lub zaprzęgu konnego. 

 

4.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

  Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi działami KPN oraz Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu robót, ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie 

z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, przygotowanie terenu, przygotowanie  

tymczasowej nawierzchni dla pieszych, ustawienie barier, oznakowań i drenażu. 

 

4.2.1. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań np. 

pionowych, poziomych, barier, utrzymanie płynności ruchu publicznego i turystycznego 

na szlakach. 

4.2.2. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu 

pierwotnego i jest uwzględniony w kosztach budowy. Wszelkie powyższe koszty ponosi 

wykonawca.  

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez 
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Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora Projektu. 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 

5.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie uzgodnionych istniejących lub 

wytyczonych tras w terenie lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe 

koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości  /PZJ/. 

  Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Program Zapewnienia Jakości. W programie 

zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

- sposób zapewnienia bhp 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością   

wykonywanych robót. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania, załadunku i 

rozładunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kamienia, kruszyw, drewna  i innych materiałów 

koniecznych do wykonania robót  itp. 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

- sposób i procedurę badań prowadzony podczas dostaw i wykonywania robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

6.2.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. 

 

6.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

 

6.2.3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w ustaleniach z Zamawiającym, dokumentacji projektowej i SST. 

 

6.3. Badania i pomiary. 

  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań zgodności z zamierzonym efektem 

robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania.  

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje. 

  Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta. Materiały 

posiadające atesty lub urządzenia ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich własności z ST to takie materiały/lub 

urządzenia zostaną odrzucone.  

6.5. Dokumenty budowy. 

(1) Książka obmiarów. 

  Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(2) Pozostałe dokumenty budowy. 

  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionego w punkcie (1) 

następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad , ustaleń z Inwestorem 
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Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za dokumenty budowy które będą 

przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumentu budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą dla celów 

zabezpieczających postęp prac zgodny z założonym harmonogramem lub w innym czasie 

określonym w umowie lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

  Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone  w linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój, powierzchnię w m2 jako długość 

odcinka pomnożoną przez szerokość,  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach, kilogramach lub 

odmierzone w m3  długości mierzone w m jako metr bieżący oraz ilości mierzone w 

sztukach. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót.  

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

  Przed przystąpieniem do wykonywania obmiarów z „natury” wykonawca 

dostarczy „Książkę Obmiaru” wykonanych robót Obmiary będą przeprowadzone przed 

częściowym lub ostatecznym odbiorem wykonanych robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 

w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

  W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu przeprowadzonemu dwukrotnie w czasie kontraktu 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 

  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Zamawiającemu z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie 
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przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 

  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Komisja powołana przez GP 

przy KPN na koniec okresu rozliczeniowego. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót Wykonawca 

zgłasza  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

SST. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru  sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
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1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

2. specyfikacje techniczne. 

3. książki obmiarów.   

4. wykaz wprowadzonych zmian zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego. 

5. inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

  Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

  Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

całość wykonanych robót. Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na wykonanie zadania, w zakresie określonym przez dokumentację 

projektową: projekt, przedmiar i SST z uwzględnieniem własnej oceny zakresu i 

technologii wykonania robót dokonanej przez Wykonawcę w chwili przygotowania oferty 

cenowej. 

Cena ryczałtowa obejmuje: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
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ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy). 

- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i Kierownictwa Budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, budowa dróg 

dojazdowych itp., koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty robót 

towarzyszących dotyczące budowy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

Przyjęta cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i nie podlega 

zmianie przez cały okres trwania robót. 

Do ceny ryczałtowej zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 

  Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w D - 00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

 

10. Przepisy związane. 

Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) – Prawo budowlane. 

Dz. U. z 2003r. nr 47, poz.401 – BHP przy robotach budowlanych.  

Dz. U. z 2007r. nr 88, poz. 587 – ustawa prawo o ochronie przyrody. 

Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2086 – ustawa o drogach publicznych. 
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 SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

        D - 01. 
 

  PRZEBUDOWA KŁADKI  DREWNIANEJ 

 

 

 

SPIS TREŚCI : 

 
 
1.   WSTĘP  

2.   MATERIAŁY  

3.   SPRZĘT  

4.   TRANSPORT  

5.   WYKONANIE ROBÓT  

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.   OBMIAR ROBÓT  

8.   ODBIÓR ROBÓT  

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  SST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem nawierzchni drewnianej kładek. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na szlakach turystycznych w KPN. 

 

1.1. Zakres stosowania SST. 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy rozbiórce 

kładek i pomostów drewnianych: 

-  rozebranie poszycia i konstrukcji jezdnej kładki, 

-  odniesienie rozebranych elementów, posegregowanie i ułożenie we wskazanym  

           miejscu, 

-  uporządkowanie miejsca prowadzenia robót rozbiórkowych, 

-  wzmocnienie podstaw przyczółków kładki nr II, 

-  przygotowanie elementów konstrukcyjnych i poszycia oraz barierek ochronnych, 

    impregnacja wstępna elementów przygotowanych do wbudowania,  

-  piaskowanie i malowanie konstrukcji nośnej z belek stalowych, 

-  ułożenie pomostów z bali lub desek nieobrzynanych wraz z ich mocowaniem  

  gwoździami ocynkowanymi oraz przycięciem na wymiar, 

-  montaż barierek ochronnych z z rur stalowych ocynkowanych, 

-  impregnacja elementów drewnianych w miejscach cięć w trakcie montażu, 

-  porządkowanie miejsca robót, 

1.4 Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wymaganiami  dotyczące robót podanymi w ST  D - 00." Wymagania ogólne". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST  D - 00." Wymagania ogólne". 



szlak niebieski  KPN 
 
 

PRACOWNIA PROJEKTOWA  23 

2. MATERIAŁY.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w D - 00.„Wymagania ogólne” pkt 2.  Drewno iglaste pozyskane z terenu KPN lub 

dostarczone przez Wykonawcę. 

Drewno modrzewiowe przetarte – materiał do przetarcia Inwestora. Wykonawca jest 

zobowiązany do jego odebrania z miejsc wskazanych przez Inwestora, przetarcie i wbudowanie. 

Wartość przygotowania materiału została uwzględniona w kosztach budowy. 

Materiałami stosowanymi są: 

- gwoździe ocynkowane 

- impregnaty nie szkodliwe dla środowiska, rodzaj impregnatu uzgodniony z Inwestorem. 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D - 00. „Wymagania ogólne” pkt 3.  

oraz sprzęt podany poniżej, lub inny do robót ręcznych zaakceptowany przez KPN i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D - 00. „Wymagania ogólne”.  

W zależności od potrzeb wykonawca może stosować takie środki transportu jak: 

- transport ręczny  taczki, japonki, wózki       

- transport konny  wozy, wózki, dłużyce  itp.  

- transport mechaniczny, samochody skrzyniowe i samowyładowcze. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 

 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D - 00."Wymagania ogólne". 

 

5.2 Zakres wykonywanych robót. 

 Wielkość, zakres i dokładna lokalizacja robót określona jest w Dokumentacji 

Projektowej. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D - 00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości robót. 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych  i remontowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 

przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiaru robót jest mb lub m2t. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D - 00. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-00. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.. 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D - 00. 

Płatność ryczałtowa za wykonanie zadania. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- rozebranie konstrukcji kładek, 

- odniesienie rozebranych elementów, posegregowanie i ułożenie we wskazanym   

       miejscu, 

- uporządkowanie miejsca robót rozbiórkowych, 

- przygotowanie elementów na nawierzchnię i barierki ochronne, 

- podbicie podstaw przyczółków kładki nr II, 

- zabezpieczenie konstrukcji nośnej z belek stalowych (piaskowanie i malowanie), 

- ułożenie pomostów z bali lub desek obrzynanych wraz z ich mocowaniem 

 gwoździami ocynkowanymi oraz przycięciem na wymiar, 

- montaż stalowych barierek ochronnych, 

- impregnacja elementów drewnianych, 

- uporządkowanie miejsca robót, 
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 SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 

 

D - 02. 

 

BALUSTRADY STALOWE   

 

 

 

SPIS TREŚCI: 

1.   WSTĘP  

2.   MATERIAŁY  

3.   SPRZĘT  

4.   TRANSPORT  

5.   WYKONANIE ROBÓT  

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.   OBMIAR ROBÓT  

8.   ODBIÓR ROBÓT  

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z remontem i przystosowaniem nawierzchni na szlaku turystycznym 

dla osób niepełnosprawnych (z opiekunem) poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i szlakach turystycznych w KPN. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem lub 

remontem balustrady stalowej wzdłuż szlaku po jednej stronie. Istniejące balustrady drewniane 

należy wymienić na stalowe z rur ocynkowanych. Balustrady spełnią podwójną rolę. 

Podstawową, czyli ułatwienie podjeżdzania i zjeżdżania osobom niepełnosprawnym 

poruszającym się na wózkach inwalidzkich, ale także zabezpieczą wszystkich pieszych i 

poruszających się na wózkach inwalidzkich przed osunięciem się ze szlaku. Słupki z profili 

zamkniętych 80x80 mm w rozstawie około 2.20-2.50 m zakotwić trwale w gruncie 

(zabetonować) i wzmocnić zastrzałami.  

Krawężnik zabezpieczający boczny (wymagany na drogach dla osób niepełnosprawnych) 

wykonany z rur ocynkowanych. Pomiędzy rurą odbojową a nawierzchnią szlaku należy zostawić 

kilkucentymetrowy prześwit.  

1.4.Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami w OST- 00. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.Materiały. 

 Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone 

w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 

budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
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technicznym i rysunkami. 

Materiały podstawowe: 

Rury stalowe ocynkowane R48,3/4,2 

Rury stalowe ocynkowane R42,4/4,2 

Elementy uzupełniające do mocowania (ocynkowane). 

 

3.Sprzęt. 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00. Ogólna specyfikacja 

techniczna. Do wykonania i montażu balustrady może być użyty dowolny sprzęt. 

 

4.Transport. 

 Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00. Ogólna Specyfikacja Techniczna.  

 

5. Wykonanie robót. 

 5.1. Ogólne warunki wykonania robót, Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

podano w  OT- 00. Ogólna specyfikacja techniczna. 

5.2. Balustrady stalowa z rur ocynkowanych 

 pochwyt górny-R42,4/4,2 

 pochwyt dolny-R42,4/4,2 

 słupki               80x80/4,2 

5.2.1. Pochwyty balustrady znajdują się na dwóch wysokościach:75cm i 90cm. 

Pozostałe elementy balustrady – słupki lub tuleje należy zamontować w sposób trwały w 

obrzeżu z kamieni zgodnie z dokumentacją techniczną.  

5.2.2.Wszystkie elementy balustrady zabezpieczyć poprzez ocynkowanie elementów stalowych. 

 

6.Kontrola jakości robót. 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00. Ogólna specyfikacja techniczna. 

6.2.Kontrola jakości materiałów. 

 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 

akceptację inspektora nadzoru. 

6.3.Kontrola jakości robót. 

 Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 
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 Kontroli podlega : 

-sprawdzenie zgodności wymiarów 

-sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania. 

-sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

 

7.Obmiar robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00. Ogólna specyfikacja techniczna 

Jednostka obmiaru jest 1mb zamontowanej balustrady. 

 

8.Odbiór robót. 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00. Ogólna specyfikacja techniczna. 

 

9.Podstawa płatności. 

9.1.  Ogólne zasady płatności podano w OST - 00. Ogólna specyfikacja techniczna. 

       Płatność ryczałtowa za wykonanie zadania. 

9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 

Specyfikacji Technicznej. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem. 

Cena robót obejmuje: 

- prace pomiarowe  

- dostarczenie gotowych elementów 

- transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów 

- montaż ślusarki  

- malowanie farbą antykorozyjną 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót  

 

10.Przepisy związane. 

PN- 80/M-02138  Tolerancja kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN- EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali Konstrukcyjnych. 

PN-91/M.-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M.-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i Określenia. 


