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1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 Ogólna Specyfikacja Techniczna D - 00. - Wymagania Ogólne odnosi się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru Robót, będących przedmiotem Kontraktu: 
Projekt remontu mostu nad strumieniem Złoty potok na leśnej drodze 
przeciwpoŜarowej w O.O. ŚnieŜka, rejon Karpacza 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w 
punkcie 1.3. 
1.3.  Zakres robót objętych ST. 
1.3.1 Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
• most i nawierzchnia – SST D – 01, 
1.3.2. NiezaleŜnie od postanowień Warunków Umowy na realizację robót będą 
stosowane przez Wykonawcę Normy Państwowe, Specyfikacje Techniczne, 
instrukcje, przepisy i wytyczne w tym wewnętrzne przepisy KPN. 
1.4. Określenia podstawowe. 
 UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia podstawowe naleŜy rozumieć 
następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, 
stanowiący całość techniczno-uŜytkową (droga) albo jego część stanowiącą 
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny  (przepusty, progi,  rowy 
odwadniające, mury oporowe, zapory na poboczu). 
1.4.2.  Szlak turystyczny - wyznaczony pas terenu  przeznaczony dla ruchu 
pieszych. 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju 
pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi 
związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4.  Pobocze - część korony drogi słuŜąca do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa 
ruchu dla pieszych. 
1.4.5.  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze 
sposobem ich połączenia. 
1.4.6.  Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona 
koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.7.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu 
ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.8.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika 
budowy/Autora projektu. 
1.4.9.  Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do 
przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe, 
zapewniająca dogodne warunki przeciw erozyjne dla odprowadzania wód 
opadowych. 
1.4.10.  Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia 
obciąŜeń od ruchu do podłoŜa. 
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1.4.11.  PodłoŜe – grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 
1.4.11. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, 
przeznaczona do przeprowadzenia cieku, z wód powierzchniowych i szlaku 
wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących . 
1.4.12. Progi - kamienne lub drewniane słuŜące do przechwytywania i 
odprowadzenia wody powierzchniowej do rowów odwadniających. 
1.4.13. Rów odwadniający - gruntowy, narzutowy lub brukowy zbierający 
wody powierzchniowe ze zboczy lub odprowadzający wody z progów i 
nawierzchni poza teren szlaku. 
1.4.14. Mur oporowy - kamienny na zaprawie cementowej lub układany na 
sucho podtrzymujący (zabezpieczający) skarpę stoku. 
1.4.15. KrawęŜniki kamienne i kamienie oporowe - słuŜące do stabilizacji 
nawierzchni. 
1.4.16. Zapory z belek na poboczu (palisada) - miejsce ograniczające ruch 
pieszych lub zapobiegające erozji pobocza. 
1.4.17. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji 
projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
1.4.18. Rekultywacja – roboty budowlane mające na celu przywrócenie 
naturalnego charakteru szlaku spowodowanego erozją lub uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji 
zadania budowlanego. 
1.4.19. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla 
wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako 
tworzące część terenu budowy. 
1.4.20. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych. 
1.4.21. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący 
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego. 
1.4.22. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład szlak, droga lub dzieło ludzkie 
utrudniające dzikie przejścia. 
1.4.23. Transport wewnętrzny - pojazdami mechanicznymi, konnymi lub 
ręcznie po terenie Budowy. 
1.4.24. Zapory przeciwerozyjne - wzmocnienia poboczy (drogi dla 
pieszych) szlaku turystycznego i skarp przed obsuwaniem się. 
1.4.25. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.26. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.27. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1.4.28. KPN – Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz 
poleceniami InŜyniera. 
l.5.l. Przekazanie Placu Budowy. 
 Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy 
i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 
dwa komplety ST. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 
Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych 
zawiera: 
a).Opis Zakresu Robót. 
b).Przedmiar robót, zestawienie materiałów. 
c). Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 
l.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy. 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymanie ruchu turystycznego na Placu 
Budowy aŜ do zakończenie i końcowego odbioru Robót o ile decyzją Inwestora 
droga lub szlak nie będzie zamknięty na czas prowadzonych robót. 
W tym celu Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające umoŜliwiające ruch takie jak: tablice informacyjne i 
ostrzegawcze, wykona kładki i pomosty nad wykopami wraz z poręczami itp. 
l.5.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania Robót. 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w 
szczególności: 
•Ustawę o „ochronie przyrody" z  października 1991 r., 
•Regulamin Karkonoskiego Parku Narodowego. 
Ponad to w czasie trwania robót Wykonawca będzie: 
•Utrzymywać Plac Budowy w stanie bez wody stojącej, 
•Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół Placu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
•Lokalizację baz, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych itp. 
•Środki ostroŜności powinny być podjęte przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, magazynów, pomieszczeniach 
biurowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do uŜycia. 
Wszelki materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez odpowiednią jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być 
uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., jeśli występują. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić InŜyniera i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji wykonawca powiadomi bezzwłocznie InŜyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
l.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na 
oś przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na/i z terenu Robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
InŜyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczona na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera 
l .5.9 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
bezpieczeństwa określonych powyŜej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.10 Utrzymanie Robót podczas budowy. 
 Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub 
częściowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas od  
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momentu odbioru. InŜynier moŜe wstrzymać Roboty, jeŜeli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 
InŜyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w ciągu 24 
godzin po otrzymaniu polecenia. 
1.5.11 Przestrzeganie prawa. 
 Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy wydane przez władzę 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
2. Materiały. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 Do wbudowania przy realizacji powyŜszego zadania moŜna stosować tylko 
materiał kamienny granitowy oraz drewno modrzewiowe na pomosty. Przed 
przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do wykonywania robót. 
Zatwierdzenie przez InŜyniera pewnych materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań 
materiałów w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła w sposób ciągły spełniaj ą wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych 
włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nakład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 
terenu po zakończeniu Robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie 
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do 
Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań InŜyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić Ŝadnych wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym terenie. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy InŜynier będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie inspekcji, 
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji Kontraktu. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złoŜone w 
miejscu wskazanym przez InŜyniera. JeŜeli InŜynier zezwoli Wykonawcy na 
uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
InŜyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza Placem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6.Wariantowe stosowanie materiałów. 
 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje moŜliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie 
przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 
3. Sprzęt. 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez InŜyniera. W przypadku 
braku ustaleń w wyŜej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną, 
przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami zgodnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 
InŜyniera będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 
Placu Budowy, na własny koszt. 
 
5. Wykonanie Robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z 
Warunkami Kontraktu, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
InŜyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami InŜyniera. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 
trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie InŜynier. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola Jakości Robót. 
6.l. Program zapewnienia jakości (PZJ ). 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy InŜynierowi 
do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami InŜyniera. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
 Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie załoŜonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę Robót i jakość 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia do pobierania próbek i 
badań materiałów. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości InŜynier 
moŜe Ŝądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. 
InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadaj ą wymaganiom norm określających procedurę 
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek. 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. InŜynier będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowanych przez InŜyniera. 
6.4. Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować moŜna polskie wytyczne, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez InŜyniera.  
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji InŜyniera. 
6.5. Raporty z badań. 
 Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera. 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. InŜynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u 
źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier 
moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 
ich pełną zgodność w warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - waŜne legitymacje mogą być 
badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
własności z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
6.8.  Dokumenty budowy. 
(l) Dziennik Budowy 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Planu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą 
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Planu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu 
Robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i 
okresy kaŜdego opóźnienia, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez InŜyniera, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbioru Robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia 
Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 
Budowy będą przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z 
zaznaczeniem przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania 
się. 
(2) Księga Obmiaru 
 Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe 
faktycznego postępu kaŜdego z elementów wykonywanych Robót. 
Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi 
Obmiaru. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l) i (2), 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy Planu Budowy, 
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - 
prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i polecenia InŜyniera, 
f) korespondencję na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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7. Obmiar Robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera 
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach 
podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie 
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 
będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜoną przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach 
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
Robót będą zaakceptowane przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 
Robót. Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Wszystkie obmiary Robót ulegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostania uzgodniony z 
InŜynierem. 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy : 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
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8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór Robót takich prac będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca i powiadamia 
InŜyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy. 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym Robót. 
8.4. Odbiór końcowy Robót. 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuŜycia 
materiałów i robocizny Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w 
Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 
Odbioru końcowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty wskazana 
przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega o wymaganej 
Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań w Dokumentach Kontraktowych. 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót. 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
8.6. Odbiór ostateczny. 
 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem kryteriów wyszczególnionych 
w pkt. 8.4. odbioru końcowego. 
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9. Podstawa płatności. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 Podstawa, płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena 
jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna. 
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontaktowe. 
 Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 
9.3. Koszty pozyskania rçkojmi wykonania i wszystkich wymaganych 
gwarancji. 
 Koszty pozyskania rçkojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
ponosi Wykonawca. 
 
10. Przepisy Związane. 
Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) – Prawo 
budowlane. 
Dz. U. z 2003r. nr 47, poz.401 – BHP przy robotach budowlanych.  
Dz. U. z 2007r. nr 88, poz. 587 – ustawa prawo o ochronie przyrody. 
Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2086 – ustawa o drogach publicznych. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem i 
odbudową mostu o nawierzchni drewnianej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na szlakach turystycznych w KPN. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
remoncie mostu o nawierzchni drewnianej: 
- rozebranie poszycia i konstrukcji kładki, 
- odniesienie rozebranych elementów, posegregowanie i ułoŜenie we  
 wskazanym miejscu, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót rozbiórkowych, 
- przygotowanie elementów konstrukcyjnych i poszycia oraz barierek 
 ochronnych, impregnacja wstępna elementów przygotowanych do  
        wbudowania,  
- ułoŜenie konstrukcji nośnej z belek stalowych na przygotowanym miejscu, 
- ułoŜenie pomostów z bali lub desek nieobrzynanych wraz z ich 
 mocowaniem gwoździami ocynkowanymi oraz przycięciem na wymiar, 
- montaŜ barierek ochronnych z drewna, 
- impregnacja elementów drewnianych w miejscach cięć w trakcie montaŜu, 
- porządkowanie miejsca robót, 
1.4 Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wymaganiami  dotyczące robót podanymi w ST D - 
00." Wymagania ogólne". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST  D - 00." Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY.  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w  D - 00.„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Drewno modrzewiowe przetarte. Wykonawca jest zobowiązany do jego 
ewentualnie do odebrania drewna modrzewiowego z miejsc wskazanych przez 
Inwestora, przetarcie i wbudowanie. Wartość przygotowania materiału została 
uwzględniona w kosztach budowy. 
Materiałami stosowanymi są: 
- gwoździe ocynkowane 
- impregnaty nie szkodliwe dla środowiska, rodzaj impregnatu uzgodniony z 
Inwestorem. 
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3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D - 00. „Wymagania 
ogólne” pkt 3.  oraz sprzęt podany poniŜej, lub inny do robót ręcznych 
zaakceptowany przez KPN i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D - 00. „Wymagania 
ogólne”.  
W zaleŜności od potrzeb wykonawca moŜe stosować takie środki transportu 
jak: 
- transport ręczny  taczki, japonki, wózki       
- transport konny  wozy, wózki, dłuŜyce  itp.  
- transport mechaniczny, samochody skrzyniowe i samowyładowcze. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 
 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D - 00."Wymagania 
ogólne". 
5.2 Zakres wykonywanych robót. 
 Wielkość, zakres i dokładna lokalizacja robót określona jest w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D - 00. „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót. 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych  i remontowych oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiaru robót jest 1 kompletnie wykonany element. Ogólne zasady 
obmiaru robót podano w ST D - 00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.. 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-00. Płatność za 1 
kompletnie wykonany element. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- rozebranie konstrukcji kładek, 
- odniesienie rozebranych elementów, posegregowanie i ułoŜenie we 
wskazanym         
 miejscu, 
- uporządkowanie miejsca robót rozbiórkowych, 
- przygotowanie elementów poszycia oraz barierek ochronnych, 
- ułoŜenie konstrukcji nośnej w gotowym miejscu, 
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- ułoŜenie pomostów z bali lub desek nieobrzynanych wraz z ich 
mocowaniem gwoździami ocynkowanymi oraz przycięciem na wymiar, 
- montaŜ barierek ochronnych, 
- impregnacja elementów drewnianych, 
- uporządkowanie miejsca robót, 
 
 
 
 

 


