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Zatgcznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr KPN — 040/ /2012
zawartaw dniu: ... 2012 r.

pomi edzy: Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzib g w Jeleniej Gérze ul.
Chatubi nskiego 23 58-570 Jelenia Géra zwanym w dalszym tek  $cie ,,
Zamawiaj gcym” reprezentowanym przez:

1. drinz. Andrzeja Raja - Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego

a

zwanym/g w dalszej tresci ,Wykonawcg", reprezentowanym/g przez :

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania pracy
polegajacej na: monitoringu stanu populacji kornikowatych na terenie
Karkonoskiego Parku Narodowego.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okre$lajg zatgczniki do umowy:
zatgcznik nr 1 (kosztorys ofertowy) oraz zatgcznik nr 2 (opis prac).

3. Zamawiajgcy moze zmniejszy¢ zakres rzeczowy prac opisany w zatgczniku nr
1 (kosztorys ofertowy) do umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci
wynikajacych ze zjawisk przyrodniczych. W takim przypadku Wykonawca nie
moze zadac odszkodowania z tytutu nieosiggnietych korzysci.

§2
Prace zostang wykonane w siedmiu czesciach w nastepujgcych terminach:
1) pierwsza czes¢ — w terminie do 30.04.2012
2) druga czesc¢ — w terminie do 31.05.2012
3) trzecia cze$¢ — w terminie do 30.06.2012
4) czwarta czesc - w terminie do 31.07.2012
5) pigta czes¢ — w terminie do 31.08.2012
6) szbsta czes¢ — w terminie do 30.09.2012



7) sibdma czes$¢ — w terminie do 31.10.2012

§3
1. Wynagrodzenie za wykonanie pracy okreslonej w § 1 strony ustalajg na:
Netto: ...,
Brutto: ...
Stownie: .........

Wynagrodzenie bedzie wyptacane w siedmiu czesciach zgodnie z kosztorysem
ofertowym Wykonawcy stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy oraz na podstawie
ilosci przepracowanych godzin okreslonych w protokole odbioru prac.
2. Wynagrodzenie bedzie ptatne za wykonanie i po odbiorze kazdej z siedmiu czesci
pracy na podstawie faktury/rachunku, w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia
Zamawiajgcemu przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku.
3. Podstawg wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawce jest zatwierdzony
przez Dyrektora Parku protokdt odbioru pracy.
4. Wartos¢ zamowienia netto oraz stawki jednostkowe netto na poszczegolne prace
przez caly okres umowy pozostajg niezmienne. Jezeli w okresie obowigzywania
umowy nastgpi zmiana stawki podatku od towarow i ustug (VAT), to od chwili zmiany
podatek w nowej stawce bedzie doliczany do dotychczasowej wartosci netto, bez
konieczno$ci zmiany umowy.
§4
Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) zrealizowania pracy zgodnie z wymogami okreslonymi w zatgczniku nr 1 i
zalgczniku nr 2 do umowy.
2) opracowania wynikéw i przedtozenia w wymaganej formie, zgodnie ze wzorem
okreslonym w zataczniku nr 5 do SIWZ

§5

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Wykonawcy danych niezbednych do wykonania umowy
bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego.

2) nadzorowania prowadzonych prac, zgtaszania uwag w trakcie realizacji
umowy.

3) protokolarnego odbioru pracy wykonanej w sposéb bezusterkowy w terminie 7
dni od terminow okreslonych w 8§ 2.

4) zaptaty wynagrodzenia na podstawie 8§ 3 ust. 2

§6
Warunkiem dokonania odbioru pracy przez Zamawiajgcego bedzie zgodnosc¢
wykonanie prac zgodnie z zakresem i w sposobem okreslonymi w zatgczniku nr 1
(kosztorys ofertowy) i zatgczniku nr 2 (opis prac) do umowy.

8§87
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:
1) zwtoki w realizacji kazdej z czesci pracy w wysokosci 1 % wartosci
wynagrodzenia brutto dotyczacy danej czesci za kazdy dzien zwioki.



2) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.

2. Podstawg do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego bedzie:
1) nieprzystgpienie do realizacji pracy w terminie od dnia podpisania umowy,
2) stwierdzenie w toku kontroli biezgcej wykonywania pracy niezgodnie z
zalgcznikiem nr 2 (opis prac) do umowy.
3) opo6znienie w ilosci 7 dni roboczych (56rg) w realizacji umowy powodujgce
zagrozenie dotrzymania termindw wykonania poszczegolnych czesci pracy.

§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadku o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawcy przystugiwac bedzie
wynagrodzenie za wykonang czes¢ umowy.

§9
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy muszg by¢ dokonane na piSmie pod rygorem
niewaznosci, z zachowaniem wymogow okreslonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych.

§10
Wszelkie spory wynikte przy wykonywaniu niniejszej Umowy rozstrzyga Sad
Powszechny w Jeleniej Gorze.

§11
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§12

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednej dla kazdej
ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



