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WYJAŚNIENIA TRE ŚCI SIWZ 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Termomodernizacja oraz zmiana 
systemu ogrzewania budynku Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w 
Jeleniej Górze, realizowanego w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn Ograniczenie szkodliwych 
emisji oddziaływujących bezpośrednio na ekosystemy Karkonoskiego Parku 
Narodowego oraz zmianę systemu ogrzewania budynku Dyrekcji KPN - roboty 
budowlane zaprojektuj i wybuduj.”.  
 
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia informujemy: 

1. W punkcie 1.2.4.1 jest zapis : Uwaga: kaŜdy projekt powinien być uzgodniony z 
Zamawiającym.  Uzyskanie statusu  dokumentacji „zatwierdzona” jest warunkiem 
rozpoczęcia prac. 
Pytanie brzmi: jaki jest termin (czas) zatwierdzenia dokumentacji przez 
Zamawiającego od momentu złoŜenia dokumentów do akceptacji. 
 
Odpowiedź: Na akceptację Zamawiający ustala termin do 7 dni roboczych liczonych 
od momentu złoŜenia prawidłowo opracowanej dokumentacji.  
 

2. Zamawiający zakłada wymianę blachy na dachówkę karpiówkę. Proszę o podanie 
kolorystyki dachówki.  
 
Odpowiedź: pokrycie dachu dachówką karpiówką ciemno-czerwoną.  

 
Zamawiający informuje, Ŝe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. Wszelkie 
ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  
 
Z upowaŜnienia Dyrektora KPN 
Mgr inŜ. Przemysław Tołoknow 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
- wszyscy uczestnicy 
 


