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Kosztorys ofertowy na zadanie: wyznaczanie drzew tr
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ocinkowych i obstuga putapek na kornikowate

Pakiet nr 3 - Obwdd Ochronny Przet ecz 1
zat. Nr 1.3
Liczba dni llo$¢ godzin |Pracochtonno $€ na|Stawka

Lp. [Miesiac roboczych na dzien miesi ac (rg) jednostkowa oszt netto %9 VAT Kpszt brutto
1. |Kwiecien/ Maj 21 8 168

2. |Maj/ Czerwiec 20 8 160

3. |Czerwiec/ Lipiec 23 8 184

4. |Lipiec/ Sierpien 20 8 160

5. |Sierpien/ Wrzesien 22 8 176

6. |Wrzesien/ Pazdziernik 23 8 184

Razem 1032 X




