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1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis budynku (stan istniej acy)

Istniejacy budynek Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Gérze

przy ul. Chatubinskiego 23 jest obiektem wolnostojacym o rzucie w ksztalcie
prostokata, o dwu kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony,
przykryty stromym wielospadowym dachem w ksztalcie krzyza z 1,5 ramieniem i
uzytkowym poddaszem. Budynek wykonano na poczatku XX w. w konstrukcji
murowanej mieszanej z kamienia, cegly i mieszanej drewniano ryglowej (mur
pruski). Pokrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej. Ogrzewanie budynku
centralne, kottem gazowym typu Viessman. Stolarka okienna i drzwiowa czesciowo
wymieniona. Budynek jest uzytkowany przez Dyrekcje Karkonoskiego Parku
Narodowego w funkcji biurowej. Na czas modernizacji nie przewiduje sie mozliwosci

wylgczenia budynku z eksploatacji.

1.2.1. Cel termomodernizacji z zastosowaniem Odnawi alnych Zrédet Energi
( OZE).

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w swoim zakresie w catosci na
terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Zakres przewidzianej termomodernizacji
wynika z podstawowych $rodkéw prawnych ochrony powietrza przed
zanieczyszczeniem jest ono normowane wielkoscig dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajgcych oraz normowane emisjg zanieczyszczen, Cco
regulujg przepisy:

Ustawa o ochronie i ksztattowaniu srodowiska z 31 stycznia 1980 r. oraz
Rozporzadzenie MOSZNIL z 12 lutego 1990 r. o ochronie powietrza przed
zanieczyszczeniami oraz zatgcznik o dopuszczalnych stezeniach substancji
zanieczyszczajacych powietrze. Realizacja wymienionych dziatan wynika réwniez z
wdrozonej w naszym kraju od stycznia 2009 dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie
charakterystyki energetycznej budynkéw (Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002r. dotyczgca jakosci

energetycznej budynkow).



Termomodernizacja budynkow z zastosowaniem OZE przyczyni sie do
bezposrednich oszczednoéci finansowych oraz eliminacji zanieczyszczen
srodowiska przyrodniczego, dzieki ograniczaniu emisji szkodliwych substanciji.

Stan techniczny budynku jest w niezadowalajgcym stanie i wymaga wielu prac
oraz naktadu znacznych srodkow finansowych, ponadto budynek jest budynkiem
historycznym ujetym w gminnej ewidencji zabytkbw. Termomodernizacja przyczyni
sie do lepszych warunkow cieplnych oraz zabezpieczy sciany przed negatywnym

dziataniem warunkéw atmosferycznych.

1.2.2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest przygotowanie w porozumieniu i statej konsultacji z
Zamawiajgcym, dokumentacji projektowe] wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
pozwoleniami w tym uzyskanie pozwolenia na budowe oraz wykonanie na
podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji robot budowlanych

zZwigzanych z termomodernizacjg oraz zmiang systemu grzewczego budynku.

Opracowania powyzszego zakresu robot nalezy wykona¢é w branzach
architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
I urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych;
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych.

Ponadto Wykonawca zadan z programu funkcjonalno-uzytkowego w porozumieniu z

Zamawiajgcym opracuje :
* Mapy geodezyjne dla potrzeb projektowych.
* Badania geologiczne.

* Projekty budowlane stanowigce jedng calo$¢ zadania zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca
2003 r.) z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16



wrzesnia 2004 r.) z pozniejszymi zmianami i uzyska wymagane przepisami opinie

uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowe,

Projekty wykonawcze, stanowigce podstawe wykonania robét budowlanych,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r.) z pdzniejszymi

Zmianami,

Przedmiary i kosztorysy budowlane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r.) z pdézniejszymi

Zmianami,

Informacje BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23/06/2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz.
1126),

Harmonogram realizacji dwoch etapow inwestycji uzgodniony z
Zamawiajgcym,

Projekt zagospodarowania placu budowy,

Projekt organizacji robét,

Plan BIOZ

Plan zapewnienia jakosci wykonywanych rob6t budowlanych,

Wykonanie wersji elektronicznej powyzszych opracowan (pliki w formacie PDF).



1.2.3. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméw  ienia

Wszystkie roboty budowlane powinny zostaé¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie

z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, przepisami sanitarnymi,

ochrony p. poz. bhp, innymi przepisami obowigzujgcymi dla tego typu obiektow.

Obiekt obstugiwany przez odnawialne 2zrodla energii charakteryzuje

nastepujgcymi parametrami:

- powierzchnia zabudowy tgcznie - 243,50m?

- powierzchnia uzytkowa - 673,90 m?
“liczba kondygnacji - 3

- kubatura - 1 882,44m*
- ilo$¢ uzytkownikéw - 35

- budynek jest wyposazony w instalacje:
1) elektryczna,
2) wodno-kanalizacyjna,
3) gazowg .
4) teletechniczna.

5) centralnego ogrzewania

sie

Zakres programu obejmuje prace projektowe i roboty budowlane dla ponizej

wyszczegoblnionych wielkosci i zakresow robot:

1.2.4.1. Zakres prac projektowych

a) niezbedne inwentaryzacje;

b) projekt budowlany, wykonawczy pomp ciepta 0 mocy nie mniejsze] niz

zapotrzebowanie na ciepto 50 kW z przeznaczeniem na potrzeby ogrzewania,

wentylacjii c.w.u ;

c) projekt budowlany wykonawczy instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji ;

d) Projekt budowlany wykonawczy termomodernizacji przegrod zewnetrznych

budynku w tym Scian zewnetrznych ocieplanych od zewnetrznej strony i od

wewnetrznej , dachu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

e) projekt prac geologicznych dolnego zrodia pomp ciepta w postaci sond

pionowych



f) projekt budowlany, wykonawczy instalacji elektrycznych i automatyki z

wizualizacjg systemu odnawialnych zrédet energii.

Uwaga: Kazdy projekt powinien by € uzgodniony z Zamawiaj acym.
Uzyskanie statusu dokumentacji ,zatwierdzona” jest warunkiem
rozpocz ecia prac.

Na akceptacj e Zamawiaj acy ustala termin do 7 dni roboczych liczonych

od momentu zto zenia prawidtiowo opracowanej dokumentacji.

1.2.4.2. Zakres i wielko §¢ robot budowlanych bran zy architektonicznej,

a)

konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Pompa ciepta

» dostawa i montaz pompy ciepta 0 mocy wymaganej na pokrycie
zapotrzebowania na ciepto 50 kW,

» dostawa i montaz urzadzen towarzyszacych zwigzanych z technologig
pomp ciepta w tym rur i sieci przesytowych,

» dostawa i montaz dolnego zrédta pomp ciepta w postaci pionowych
sond o0 mocy na pokrycie zapotrzebowania na ciepto 50 kW to jest nie
mniej niz 8 sond o gtebokosci minimum 80m,

« dostawa i montaz instalacji elektryczne] zasilajgcej urzadzenia
zwigzanych z technologiga pomp ciepta, dostawa materialow i
wykonanie robot w branzy architektoniczno-konstrukcyjnej zwigzanych
Z montazem urzadzen, armatury i przewodéw,

» dostawa i montaz przewodow technologicznych i izolacji

» roboty ziemne oraz zagospodarowanie terenu poprzez wyréwnanie i
zniwelowanie na obszarze dolnego zrodta pomp ciepta oraz obsiane

trawa.

Termomodernizacja przegrod zewn etrznych budynku o pow. 53,3 m2

e lzolacja scian fundamentowych o powierzchni 53,30m2 poprzez
wykonanie smarowania srodkiem do izolacji przeciwwilgociowej (np.
typu Abizol) i wykonanie izolacji cieplnej styropianem ekstrudowanym

grubosci 10cm i zabezpieczeniu folig kubetkowa.



c) Termomodernizacja $cian zewn etrznych od zewn atrz pow. 719,75m?

rozbiérka istniejgcej elewacji z listew drewnianych, wykonanie
dodatkowej konstrukcji drewnianej w systemie kanadyjskim do
mocowania ptyt termomodernizacyjnych. Montaz elewacji drewnianej.
docieplenie scian grubosci 20cm od zewnatrz ptytami styropianowymi
celem uzyskania wspotczynnika U przegrody o wartosci nie wiekszej
niz 0,22 W/mzK (na przyktad ptytami styropianowymi EPS Fasada) o
grubosci min 13cm;

docieplenie scian grubosci 50cm od zewnatrz ptytami styropianowymi
celem uzyskania wspoéitczynnika U przegrody o wartosci nie wiekszej
niz 0,21 W/mz*K (na przyktad ptytami styropianowymi EPS Fasada) o
grubosci min 14 cm;

uzyskania wspoétczynnika U przegrody o wartosci nie wiekszej niz 0,25
W/m2*K ( na przyktad ptytami typu Paroc) o grubosci min 10cm,
wykonanie deskowania i malowania elewacji z listew drewnianych
zgodnie z pierwotnym stanem zachowujgc dekoracje snycerskag
szczytdw ganku, werand, balkonéw, deskowania elewacji, drewniane
opaski okienne. (zaktada sie wymiane materialu do deskowania na

powierzchni do 10% )

wykonanie elewacji z tynku mineralnego na $cianach murowanych
zachowujac kamienno-ceglang elewacje partii cokotu, ryzalitow i
snycerki

d) Termomodernizacja $cian zewn etrznych od wewn atrz o pow. 179,91 m2

* ocieplenie pow. 179,91 m2 muru kamiennego o grubosci 70cm ktory ze
wzgledu na zachowanie waloréw zabytkowych =z uzyskaniem
wspoétczynnika U przegrody o wartosci nie wiekszej niz 0,30 (W/mz*K)
musi by¢ ocieplony od wewnatrz (na przykiad bloczkami Ytong
Multipor o grubosci min. 10cm) wraz z pracami wykonczeniowymi to

jest otynkowaniem i pomalowaniem docieplonych powierzchni;



e) Dach —powierzchnia termomodernizacji - 450,5m?2
W pierwotnej formie przedmiotowy budynek byt pokryty dachowka karpidwka
grubg uktadang podwadjnie w koronke. Na przetomie lat 50-60 tych ubiegtego
wieku ze wzgledu na ubytki w pokryciu i duze nieszczelnosci zmieniono
pokrycie na blache stalowg ocynkowang utozong na peinym deskowaniu.
Istniejgca wiezba dachowa w miejscach dostepnych do wgladu jest w stanie
zadawalajgcym. Zamawiajgcy nie wykonywat miejscowych odkrywek i
obliczen konstrukcyjnych. Zakres prac | Etapu obejmuje opracowanie
dokumentacji projektowe] catego zadania i uzyskanie pozwolenia na budowe
co zostato skalkulowane w kosztach ogolnych przedsiewziecia. W zwigzku z
tym opracowanie projektu z uwzglednieniem ew. wzmocnien wiezby
dachowej lezy po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy nie przewiduje zaliczenia
koniecznych do wykonania prac projektowych jako robét dodatkowych.

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej oraz
akcesorii dachowych, rynien i rur spustowych

» docieplenie dachu od zewnatrz ptytami termomodernizacyjnymi celem
uzyskania wspotczynnika U o wartosci nie wiekszej niz 0,22 (W/m2K)
(na przyktad pltytami typ PIR Ecoterm Topline SD 024 grubosci
wymaganej min 8cm)

* wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na pokrycie z
dachéwki karpidwki w kolorze ciemno-czerwonym uktadanej podwojnie
w koronke na powierzchni 450,50m2 wraz z montazem instalacji
odgromowej obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy

cynkowej oraz innych akcesorii dachowych.

Uwagi do planowanych prac w zakresie termomoderniza  cji

Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ uwzgledniajac
historyczny wystroj i kompozycje elewacji, zachowujgc dekoracje snycerska
szczytéw, gankéw wejsciowych, werand i balkonéw, deskowania elewac;ji
drewnianych, opasek okien, krat pod warunkiem zachowania istniejgcych podziatow
elewacji partii cokotu i ryzalitu zachodniego. Docieplenie $cian zewnetrznych
otynkowanych nalezy wykonac¢ technologia BSO ,lekka mokra” z uzyciem

styropianu, z zachowaniem istniejgcego lub tradycyjnego podziatu (glify, bonie).
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Docieplenia scian zewnetrznych o elewacji z listew drewnianych nalezy wykonaé¢ na
uprzednio poszerzonym ruszcie z listew drewnianych. Natomiast docieplenia scian
zewnetrznych ocieplanych od wewnatrz (Sciany przyziemia z kamienia) nalezy
wykonag¢ przy uzyciu bloczkédw termoizolacyjnych w technologii murowej tradycyjne;j
wraz z wyprawami wykonczeniowymi i malowaniem celem uzyskania wspoétczynnika
U przegrody o wartosci nie wiekszej niz 0,21 (W/mz*K) (na przyklad bloczkami
Ytong Multipor). Zamawiajacy nie zaklada wymalowania catych pomieszczen po
wykonaniu prac budowlanych, z wyjatkiem docieplen wewnatrz pomieszczen, gdzie
docieplona powierzchnia powinna zosta¢c w catosci pomalowana. W
pomieszczeniach, w ktérych wymieniane bedg okna lub poszczegodlne instalacje
nalezy wykonaé zamurowanie przebi¢ i naprawe uszkodzonych powierzchni —

przygotowanie pod malowanie.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna nalezy wykona¢ w technologii okien PCV w kolorze biatym z pierwotnym
historycznym podziatem. Drzwi zewnetrzne nalezy wykonaé¢ z drewna wzorujgc
sie na istniejacych drzwiach wewnetrznych. Ramy okienne, szyby, szprosy,
listwy, parapety okienne wewnetrzne i zewnetrzne ceramiczne oraz okucia drzwi
i okien powinny charakteryzowac sie wysokg jakoscig materiatu oraz wykonania

i nie powinny wygladem straci¢ swej wartosci historycznej

» demontaz i montaz 26 sztuk okien w tym 11sztuk okien dachowych i 1 sztuki
drzwi zewnetrznych o tgcznej powierzchni 52,23m? i wymaganym tgcznym
wspotczynniku dla okien U max= 1,5 W/(m2eK) tj. ;

Piwnica -4 sztuki

0OZ 110x90 -4 szt,
Parter- 7sztuk

- OZ 190x120-szt.1;
- OZ 150x140-szt. 1,

-0OZ 190x130- szt.2;
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0OZ 215x160-szt.2.

Pietro -4 sztuki

- OZ 160x185 —szt.2 (dzielone na 2);

- OZ 205x448 -szt.2 ;(dzielone na 4);

Poddasze, okna potaciowe 11 szt:

- 0Z 124x84 -szt.11;

Uwagi do planowanych prac w zakresie wymiany okien:
Stolarka okienna musi zachowaé¢ lub odtworzy¢ historyczne podzialy , dotyczy to
rowniez odtworzenia podziatow we wszystkich oknach istniejgcych ktore zostaty

wczesniej wymienione.

Uwagi do planowanych prac w zakresie wymiany drzwi zewnetrznych:

Drzwi zewnetrzne wykonaé¢ jako dwuskrzydtowe wzorujgc sie na istniejgcych
skrzydtach wewnetrznych. Szczegoly dotyczace typu i parametrow technicznych
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym a przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej

nalezy dokona¢ sprawdzenia wymiarowania w naturze.

f) Instalacja co i cwu
Zamawiajacy zakiada spiecie ukladu pompy ciepta z istniejgcg kottowing bez
wymiany kotta gazowego. Wymieniana instalacja c.0. ma by¢ wykonana jako
natynkowa, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym piony nalezy po
zamontowaniu termoizolacji zabudowa¢ pltytami GK. Zamawiajgcy nie zaktada
wymiany baterii tazienkowych, zaktada natomiast uwzglednienie wymiany zaworéw
wyptywowych.
Wstepnie szacuje sie stworzenie jednego wspoélnego ukfadu obejmujacego swym
dziataniem caty obiekt z zachowaniem wiasciwych predkosci przeptywu czynnika
grzejnego przy nowych parametrach pracy.
- Wykonanie instalacji co i c.w.u. wraz z wymiang grzejnikow zeliwnych typu A na
grzejniki ptytowe o zwiekszone]j powierzchni grzewczej wraz z zaworami
termostatycznymi. Zakltada sie wymiane 36 istniejgcych grzejnikbw o mocy
grzewczej 66,8 kW oraz przewiduje sie pozostawienie 8 paneli grzejnikowych o
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mocy grzewczej 14kW. Ponadto nalezy przewidzie¢ montaz zasobnika c.w.u. o
pojemnosci min 120l, Zamawiajacy nie zaklada wymiany baterii tazienkowych,

zaktada natomiast uwzglednienie wymiany zaworéw wyptywowych.

- wraz z wykonaniem instalacji cieptej wody uzytkowej. Typ, rodzaj urzadzen i

instalacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

g) Instalacje elektryczne i automatyka z wizualizac  jq systemu odnawialnych
zrodet energii.

- Dostawa i montaz uktadu sterowania/automatyki do poszczegélnych instalacji oraz
regulatora nadrzednego spinajgcego catosc

- Dostawa | montaz  oprzyrzadowania  elektrycznego  zwigzanego
z odnawialnymi zrédtami energii w postaci rozdzielnic elektrycznych wyposazonych
w obwody sity, wtykowe i oswietlenia.

- Montaz instalacji i automatyki przetgczeniowej zrodta ogrzewania z pompy ciepta

na ogrzewanie z kotta gazowego.

1.2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Inwestycja jest zaplanowana na dzialce nr 416 i 417 ,obreb
ewidencyjny Sobieszow - | .

Konfiguracja dziatki, na ktorej zastanie zaplanowana inwestycja — dziatka o ksztaicie
nieregularnego wieloboku, planowana inwestycja bedzie zajmowata czes¢
powierzchni technicznej w istniejgcym budynku i ok. 1000 m? powierzchni pod
odwierty dolnego zrédta pomp ciepta.

Wijazd na teren inwestycji — istniejgcy od strony ulicy Chatubinskiego.
Przedsiewziecie zgodnie z posiadang decyzjg o umorzeniu postepowanie w catosci
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewziecia (w zatgczeniu) gdyz nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na

srodowisko Dz.U. nr 257 poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami.
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1.2.6. Ogolne wia $ciwo $ci funkcjonalno-u zytkowe

Po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie

parametréw normatywnych.

1.2.7. Szczego6towe wiasno $ci funkcjonalno-u zytkowe - nie dotyczy

1. 2.8. Opis wymaga n zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1. 2. 8.1. Cechy dotycz gce rozwi gzan i wska znikbw ekonomicznych

Dla zaprojektowanych rozwigzan nalezy uzyska¢ odpowiednie decyzje
administracyjne. Nowo projektowane instalacje centralnego ogrzewania, ciepitej
wody uzytkowej i elektryczna powinny zapewnic¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym
niz 30 lat, a osprzet, wyposazenie i przybory instalacyjne powinny zapewnic

sprawne funkcjonowanie co najmniej 15 lat.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

1. 2.8.2. Opis wymaga n zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

a) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zabezpieczenia terenu budowy;

b) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt medidw na potrzeby budowy tj.
energia elektryczna, woda itp;

C) W porozumieniu z Zamawiajgcym zorganizowanie i utrzymanie na swoj
koszt zaplecza na potrzeby budowy;

d) catodobowy nadzér nad mieniem na terenie prac;

e) zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa z bezwzglednym
ograniczeniem dostepu 0so6b trzecich,

f) utrzymywanie terenu prac w czasie realizacji rob6t w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie, utylizacje i wiasciwe
skladowania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatdw,
odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych
wykonanych na potrzeby budowy.

g) uporzadkowanie terenu prac po zakonczeniu robot;

h) oznakowanie miejsca prowadzenia prac tablicami informacyjnymi,

i) zagospodarowanie terenu ok. 1000 m? na obszarze dolnego zrédta pomp

ciepta — teren nalezy wyréwnac, uporzadkowac i obsiac trawa.
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1.2.8.3. Wymagania szczegoétowe w odniesieniu do ko  nstrukciji

a)

b)

c)

W kwestiach projektowych wymaga sie zastosowania rozwigzan

ekonomicznych zaréwno pod wzgledem technicznym, jak i materiatowym,

Nalezy spelnic wymagania bezpieczenstwa konstrukcji, zapewnié

statecznos¢ konstrukcji scian i dachu obiektu.

nalezy przewidzie¢ wykonanie fundamentow pod zasobniki buforowe,
pompe ciepta oraz ewentualnie inne urzadzenia, armature i instalacje w

zaleznosci od zaktadanych obcigzen i zalecen producenta.

1.2.8.4. Wymagania szczegotowe w odniesieniu do pr  zygotowania
instalacji

Pompy ciepta

a)

b)

Zgodnie z Audytem Energetycznym (do wgladu) na przedmiotowy budynek
oraz Programem Funkcjonalno Uzytkowym moc pompy ciepta zostata
okreslona na poziomie min. 50 KW (dolna granica) i takg nalezy przyja¢ do
wyceny a jako dolne zrédio ciepta sondy pionowe. Nalezy wykonaé¢ odwiert
prébny i na podstawie wynikéw doprecyzowaé potrzebng ilos¢ i glebokos¢
odwiertow pod dolne zrodio. Nie mniej jednak niz 8 sond o glebokosci
minimum 80m. Rodzaj i typ pompy oraz charakterystyki techniczne wraz
atestami wytworcy nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu celem uzgodnienia i
akceptacji.

Do transportu solanki jako nosnika ciepta w celu wykorzystania ciepta
geotermalnego nalezy stosowac rurociggi wykonane z wysokocisnieniowo
sieciowanego polietylenu (PE-Xa) lub PE 100, ktérych zywotnos¢ wynosi
ok. 100 lat przy temperaturze pracy 20°C i max. cisnieniu roboczym 15 bar.

Pompa ciepta bedzie zZrodiem podstawowym na w/w potrzeby i bedzie
pracowata do temperatur zewnetrznych -8 -10°C, natomiast ponizej tych
temperatur pompy ciepta zostang zastgpione istniejgcg kottownig gazowg o
mocy 105 kW. W projekcie budowlanym centralnego ogrzewania nalezy
przewidzie¢ obiegi grzewcze o parametrach pracy dostosowanych do zrodet
ciepta. Nalezy dazy¢ do uzyskania sredniego wspotczynnika wydajnosci
cieplnej (COP),okreslajgcego stosunek wartosci mocy grzewczej pompy do

mocy elektrycznej napedu sprezarki na poziomie min. 3.
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d) Z uwagi na zalozenie, ze pompa ciepta ma pracowa¢ m.in. na potrzeby cwu,
nalezy przewidzie¢ taki typ pompy, aby mogta na zasilaniu wytworzy¢

czynnik cieplny o temperaturze 65°C.

e) Rurociagi, w ktorych bedzie ptynat czynnik solarny (mieszanka wody i glikolu
propylenowego o stezeniu 49%) powinny by¢ wykonane z rur miedzianych. Na
podstawie wizji lokalnej w budynku mozna zauwazy¢, ze w czesci istniejgce;j
instalacji centralnego ogrzewania szczegolnie przy wymienionych grzejnikach
istniejg rurociggi miedziane.
Wstepnie szacuje sie stworzenie jednego wspdlnego uktadu obejmujgcego swym
dziataniem caty obiekt z zachowaniem wiasciwych predkosci przeptywu czynnika
grzejnego przy nowych parametrach pracy. Dlatego tez w celu ujednolicenia
parametréw technicznych, dostepnosci, eksploatacji i jednorodnosci materiatow
zastosowanych przy budowie nowej instalacji c.0. Zamawiajacy zaktada montaz

rurociggdw miedzianych.

Wymagania odno snie monta zu urz gdzen i instalacji technologicznej:

Lokalizacje uktadu pompy ciepta wraz z osprzetem przewidywana jest w istniejgce;j
kottowni, w ktorej nalezy stworzy¢ infrastrukture umozliwiajgcg posadowienie bufora
oraz sekcji pomp z osprzetem elektrycznym. Moze sie to odby¢é poprzez
przebudowe instalacji istniejacej  kottowni gazowej, z  zachowaniem
dotychczasowego kotta oraz zainstalowaniem zintegrowanego wymiennika CWU.
Przejscie instalacji z zewnatrz przewidujemy od strony potudniowej po prawej stronie
pomieszczenia socjalnego oraz korytarza. Przy projektowaniu instalacji nalezy
zalozyC, iz pomieszczenia kottowni nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na
staty ani czasowy pobyt ludzi/pracownikéw w rozumieniu ogélnych przepiséw BHP.
Przy projektowaniu przestrzeni technologicznych, prosimy uwzglednia¢ ponizsze
zapisy i normy. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy- 8§ 18. 2. Powinny
by¢ zastosowane rozwigzania zapewniajgce bezpieczny dostep i przebywanie
pracownikow w obszarach produkcyjnych oraz strefach ustawiania i konserwowania
maszyn. W odniesieniu do instalacji elektrycznych muszg zosta¢ zapewnione
wymogi Normy PN-EN ISO 13849 i PN-EN 62061:2008/AC:2011.

Podczas urzadzania stanowiska pracy nalezy uwzgledni¢ rodzaj wykonywanych na
nim czynnos$ci oraz cechy osobiste pracownika. Do kazdego stanowiska pracy
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trzeba zapewni¢ bezpieczne i wygodne dojscie. Wysokosc¢ tego dojscia na catej jego
dtugosci nie powinna by¢é mniejsza niz 2 m. W przypadkach uzasadnionych
wzgledami konstrukcyjnymi maszyn i innych urzadzen technicznych, dopuszcza sie
zmniejszenie wysokosci dojscia do 1,8 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu
oraz oznakowaniu znakami bezpieczenstwa zgodnymi z Polskimi Normami:

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa — Ochrona i higiena
pracy,

PN-EN ISO 14122-2:2005 Maszyny — Bezpieczenstwo — State Srodki dostepu

do maszyn — Czesc¢ 2:

Dostosowanie szerokosci przejs¢ miedzy maszynami (pompy) i innymi
urzgdzeniami, oraz $cianami (Swietle, na poziomie posadzki) , przeznaczonych do
obstugi i serwisowania tych urzadzen, nalezy zatozy¢— nie mniej niz 0,75 m. Dojscie

do kotta gazowego szer. 1200 mm+ 300 mm.

a) Urzadzenia automatyki i sterujgce powinny by¢é zamontowane w
pomieszczeniu kottowni, z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi ;

b) Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji jak, zawory
regulacyjne, filtry, odmulniki, zasobniki itp. powinny by¢ montowane
zgodnie z instrukcjg montazu i z uwzglednieniem fatwego dostepu i obstugi
w tym zakresie ,

c) Urzadzenia powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu
urzadzen,

d) Wszystkie rurociggi powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku
najnizszego punktu, gdzie znajduje sie armatura spustowa,

e) Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana zgodnie z zatlozeniami projektowymi,

f) Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i
ewentualne zanieczyszczenia,

g) Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu
wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

h) Przewody powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie
izolacji cieplnej przewodow, jezeli z projektu technicznego wynika

wymaganie nie izolowania okreslonych przewoddw.
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1.2.8.5. Instalacje elektryczne i automatyka

Budynek posiada aktualna moc przylgczeniowg na poziomie 40 kW z
zabezpieczeniem 63 A. Zamawiajacy przewiduje wymiane kabla zasilajgcego
budynek ze zlgcza ZK do rozdzielni gtdwnej na odcinku ok. 20 m. Istniejacy przekroj
kabla to 4*10 mma2. Przewidywany zakres prac nie wigze sie z wykonaniem —
rozbudowg trafostacji. Zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym Zamawiajgcy
wymaga sporzadzenia na etapie projektu bilans mocy dla urzadzen zwigzanych z
odnawialnymi zrédtami energii i w przypadku zwiekszenia potrzebnej mocy
wystgpienia 0 nowe warunki zasilania w energie elektryczng. Koszty wykonania
nowego przylacza tj. wymiane kabla zasilajgcego budynek ze zigcza ZK do

rozdzielni gldwnej na odcinku ok. 20 m poniesie Oferent.

a) zaprojektowany i wykonany uktad sterowania/automatyki powinien zapewniac:
— automatyczng prace uktadu grzewczego
— plynng wspotprace uktadu pomp ciepta z kottem na gaz
— sterowanie pogodowe systemem grzewczym
— takg prace uktadu grzewczego aby w pierwszej kolejnosci
wykorzysta¢ zrédto podstawowe, czyli pompy ciepta a przy niskich
temperaturach zewnetrznych zrodio szczytowe czyli istniejacy
kociot gazowy typu Viessman o mocy 105kW
— pomiar i wizualizacje temperatur wskazanych przez Inwestora
b) instalacja elektryczna :
- powinna zasili¢ urzadzenia zwigzane z odnawialnymi zrédtami
energii cieplnej.
c) nalezy sporzadzi¢ na etapie projektu bilans mocy dla urzadzen zwigzanych z
odnawialnymi zrodtami energii i w przypadku zwiekszenia potrzebnej mocy
wystgpi¢ 0 nowe warunki zasilania w energie elektryczng. Zamawiajgcy nie
wystepowat o aktualne warunki zasilania w energie elektryczna.

1.2.8.6. Wymagania szczegotowe w odniesieniu do wy  koniczenia pomieszcze n
technicznych

a) w kwestii wykonczenia wymaga sie zastosowania rozwigzan ekonomicznych
zarowno pod wzgledem technicznym, jak i materiatowym;

b) uzyte materialy wykonczeniowe powinny sie cechowac¢ duzg trwatoscig
uzytkowa,
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c) Sciany pomieszczenia na pompy ciepta powinno by¢ otynkowane i
pomalowane 2 x farbg emulsyjna,

d) posadzki w pomieszczeniu kottowni z pompg ciepta wyrownac i wyltozy¢
terakotg wraz z cokolikiem,

€) W pomieszczeniu W miejscu ustawienia pompy ciepta wykonac¢ niezbedne
fundamenty pod urzadzenie,

f) pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w urzadzenia i przedmioty wymagane

przepisami bhp. p.poz. i sanitarnymi.

1.2.8.7. Wymagania szczegotowe w odniesieniu do za  gospodarowania terenu

a) Powierzchnia zajmowana przez pionowe sondy stanowigce dolne zrédto

ciepta bedzie wynosita w przyblizeniu 1000 m?,

b) Nalezy pamieta¢, aby zachowaé¢ odpowiednie odlegtosci odwiertow od

obiektéw budowlanych i uzbrojenia podziemnego terenu.

1.2.8.8. Uwagi ko ncowe.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét przedmiotu zamoOwienia nalezy

kierowac sie :

a) wynikami wizji lokalnej i inwentaryzacji wtasnych,

b) wynikami opracowan wtasnych,

C) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robo6t i ilosci wg programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci
robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
Projekty zostang wykonane w ilosciach zgodnych z wymogami okreslonymi przy
skladaniu w urzedzie celem uzyskania pozwolenia na budowe oraz w terminie
okreslonym w umowie. Wszystkie zaprojektowane urzadzenia ,instalacje i materiaty
majg posiadac¢ atesty , charakterystyki i specyfikacje zgodne z PN oraz normami
branzowymi.
Termin realizacji inwestycji okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

oraz projekt umowy.

1. 3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanyc h
a) Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie.
Program funkcjonalno-uzytkowy bedzie stanowit czes¢ sktadowg dokumentacji
przetargowe] sporzadzonej dla niniejsze] inwestycji. Wykonawca pozyska we
wilasnym zakresie pozostate niezbedne dla tej inwestycji dokumenty, opinie, zgody,
pozwolenia w tym pozwolenie na budowe, czy tez uzgodnienia.

b) Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a i programem funkcjonalno-u  zytkowym
Program funkcjonalno-uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowig
sktadniki umowy a wszystkie okreslone w nich wymagania sg obowigzujgce dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego. Dane okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznos¢ tych cech nie
moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji PN oraz specyfikacji i
atestow wytworcy.

c) Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca, w celu realizacji zadania, moze wykorzystywa¢ caly teren objety
inwestycja z uwzglednieniem niemozliwosci wytgczenia budynku z uzytkowania.
Wykonanie prac w pomieszczeniach budynku zajmowanych i uzytkowanych przez
pracownikdOw Dyrekcji nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z Zamawiajagcym w formie
zatwierdzonego harmonogramu. Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestyciji
spowoduje zniszczenie elementéw zagospodarowania terenu, ich stan powinien
zosta¢ przywrocony do stanu pierwotnego tji. z przed budowy . Te elementy
inwestycji, ktére zakladajg przebudowe istniejgcych elementéw zagospodarowania
terenu wymagajg przygotowania terenu. Roboty dotyczace przygotowania placu
budowy, zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym oraz
zabezpieczenia terenu placu budowy przez caly okres wykonywania robot
budowlanych wchodzg w zakres obowigzkow, ktore Wykonawca realizuje na wiasny
koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, niezbedne do ochrony robot. Wykonawca odpowiednio oznakuje,

w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, wjazdy i wyjazdy z
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terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji
robét. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca potwierdzi poprzez umieszczenie
obowigzujgcych tablic informacyjnych budowy. Tablice informacyjne budowy bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze wliczony jest w cene ofertowg. Wszelkie materiaty, ktore nie bedg przeznaczone
do dalszego wykorzystania, na przyktad gruz, nalezy wywiez¢ na wysypisko
komunalne lub przekaza¢ do odpowiedniego punktu utylizacji odpadéw. Wywo6z
odpadéw musi zosta¢ uzgodniony z odpowiednim organem ochrony srodowiska i
gestorem sktadowiska, na ktére wywdz bedzie dokonywany. Nadmiar ziemi z
wykopu nalezy rozplantowa¢. Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢
pobierana z istniejgcych przytaczy elektrycznych. Z Zamawiajgcym nalezy uzgodni¢
niezbedny zapas mocy, a nastepnie opomiarowac przytacza dla potrzeb budowy w
celu rozliczenia ilosci pobranej przez Wykonawce energii elektrycznej. Woda dla
potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci. Tak, jak w powyzszym
przypadku, woda musi by¢ opomiarowana w celu pOzniejszego rozliczenia
Wykonawcy. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za nastepstwa dziatalnosci,

szczegoOlnie w zakresie:
* organizaciji i wykonywania rob6t budowlanych,
» warunkow bezpieczenstwa pracy i przepisdOw przeciwpozarowych,
» ochrony $rodowiska,
* bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
» ochrony mienia zwigzanego z budowa,
 ubezpieczenia placu budowy,

 zabezpieczenia interes6w 0séb trzecich.
Realizujgc inwestycje nalezy wzig¢ pod uwage stan drog zlokalizowanych w
bezposrednim sagsiedztwie terenu objetego inwestycja. Koniecznym jest
przestrzeganie ograniczen, co do nacisku na osie dla pojazdéw transportujgcych
sprzet i materiaty budowlane. Wykonawca bedzie prowadzit roboty, sktadowat
materialy budowlane oraz prowadzit roztadunek i zatadunek jedynie w obrebie
terenu objetego inwestycja, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie ponadto
przestrzegat ograniczen, co do ciezaru urzadzen pracujgcych
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w miejscach, ktore podlegajg ograniczeniom co do nacisku, takim jak dachy
budynkow, wynikajagcym z ogolnych norm i wiedzy inzynierskiej, a takze bedzie
bezwzglednie przestrzegat wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym
zakresie.

d) Bezpiecze Astwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegat przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
dopilnowac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Osobom zatrudnionym na budowie Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia, poniesie wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem wymagan bhp.
Wykonawca opracuje plan BIOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz
spetni wymogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

€) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t budowlanych
Wykonawca ma obowigzek - w trakcie prowadzenia robot budowlanych - bra¢ pod
uwage oraz stosowacé przepisy dotyczace ochrony srodowiska. W okresie trwania

budowy i prowadzenia rob6t do zadan Wykonawcy nalezy:

» utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojgcej,

* podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu
stosowanie sie do przepisébw norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujgc sie do tych wymagan bedzie brat pod szczegdlna uwage:
» zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robot,

» lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk,
» utrzymanie w czystosci wszystkich drog dojazdowych zwigzanych z

transportem materiatéw i sprzetu budowlanego,

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

f) Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Niedopuszczalne jest uzycie materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie 0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy uzyte do rob6t bedg mialy aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na srodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych. Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode od wiasciwych organdw administracji panstwowej na uzycie
okreslonych materiatow, o ile zaistnieje potrzeba wynikajgca z odpowiednich
przepisow.

g) Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane w spos6b powodujacy jak
najmniejsze niedogodnosci dla mieszkancéw pobliskiego sasiedztwa budowy oraz
os6b i pracownikdw przebywajagcych w remontowanym obiekcie minimalizujgc
ucigzliwoéci zwigzane z realizacjg inwestycji (np. hatas, wibracje, zanieczyszczenia
itp.) oraz dbajgc o zachowanie bezpieczenstwa. Wykonawca odpowiada za
wszelkie, spowodowane jego dziatalnoscig, uszkodzenia remontowanego obiektu
jak i zabudowy znajdujgcej sie w sgsiedztwie prowadzonych prac .

h) Ograniczenie obci gzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie sie stosowal do ustawowych ograniczeh naciskOw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych
witadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw (tj. ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw
zostaly usuniete z terenu budowy.

i) Stosowanie si e do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzadzenia, przepisy, normy,
regulaminy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi

robotami budowlanymi i bedzie on w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
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postanowien podczas prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych. Wykonawca bedzie informowac
na biezaco Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia, optaty i wydatki wynikie lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie

wyniknie z dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

i) Réwnowa zno$¢é norm i zbiorow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych przywotane zostang konkretne normy
I przepisy, ktére spetniaé majg materialy, sprzet i inne urzadzenia oraz wykonane
roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania przywotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach umowy nie postanowi
sie inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rOwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Réznice pomiedzy
przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do zatwierdzenia.
k) Materiaty

Wszelkie wyroby budowlane, ktére bedg stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, muszg spetnia¢ wymogi zaréwno polskich przepisow, jak i norm,
a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Specyficzne wyroby budowlane, wytwarzane
wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub w Specyfikacjach
Technicznych, bedg wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze
posiadajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych badan 1 ich czestotliwos¢ okreslg
Specyfikacje Techniczne. Materialy wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty

uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie ich jakosci.
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[) Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Miejsca czasowego sktadowania materialtdbw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych musi odbywaé sie na warunkach
podanych w Specyfikacjach Technicznych.

m) Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét budowlanych.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t lub projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze we wskazaniach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badah okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny. Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zakwestionowane i nie bedg dopuszczone do dalszych robét.

n) Transport
Prace budowlane bedg wymagaly transportu materiatbw. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i whlasciwosci przewozonych
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materiatdbw. Liczba s$rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przemieszczenia mas ziemnych
powinny by¢é zaplanowane z uwzglednieniem ekonomiki transportu, tj.
wykorzystaniem ziemi uprzednio odsypanej lub przemieszczonej w najblizszym
sgsiedztwie. Transport materiatdw na terenie budowy musi by¢ prowadzony zgodnie
z Projektem Organizacji Robot.
0) Wykonanie rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych, Projektem Organizacji Robo6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody wykonywania robot. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot Ilub wyznaczenia
parametréw przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji projektowe;j
i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatdbw i robot, odchyiki normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z

przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki.
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p) Kontrola

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Zamawiajacy bedzie kontrolowat w szczegolnosci:

1.

rozwigzania koncepcyjne przedstawiane Zamawiajagcemu przez
Projektanta w formie rysunkow i wizualizaciji
rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed
ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe - w
zakresie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, jak
réwniez innymi wytycznymi,
projekty wykonawcze i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robo6t budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno uzytkowym oraz umowa;
stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametréow
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych, Specyfikacjach
Technicznych i programie funkcjonalno-uzytkowym;
wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np.
beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, na okolicznosc
zgodnosci ich parametréw z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i programem funkcjonalno-uzytkowym;
sposOb wykonania rob6t budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich
wykonania z projektami wykonawczymi, Specyfikacjami Technicznymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym i kontraktem. Sprawdzaniu i
kontroli bedg podlegaly:
* uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot
budowlanych elementy obiektow i zagospodarowania terenu - w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami
budowy;
* jakos¢ wykonania i doktadnosc¢ prac wykonczeniowych;
» prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i
wyposazenia;
e poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych;
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* wydajnos¢ przesytowa i szczelnosc (proby cisnieniowe) w
sieciach

I instalacjach.

q) Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére bedq

posiadaty:

1. Certyfikat bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whkasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia

materiatu dostarczona do robdét bedzie posiada¢ dokumenty okreslajagce w sposéb

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby zosta¢ poparte wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg

tych wymagan, bedg odrzucone.

r) Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest to dokument prawny obowigzujacy Zamawiajgcego |

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw i skreslen. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatlgcznika i opatrzone datg

oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora nadzoru
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Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;
terminy rozpoczecia i zakonczenia  poszczegodlnych
elementow robat;

przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy

I przyczyny przerw w robotach budowlanych;

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego;

daty zarzadzenia wstrzymania robot (z podaniem powodu);
zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robét;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania
robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegollnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

dane dotyczace sposobu zabezpieczania robot;

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan (z podaniem, kto je
przeprowadzat);

wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli (z podaniem,
kto je przeprowadzat);

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego celem ustosunkowania sie

do dokonanych wpiséw. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Do dokumentéw budowy zalicza sie ponadto:

pozwolenie/pozwolenia na realizacje zadania/zadan budowlanych;

protokoty przekazania terenu budowy;
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- protokoty odbioru robdt;
- protokoty z narad i ustalen;

- korespondencje prowadzong na budowie.

s) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego
przeznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

t) Odbidr robot budowlanych

Za dokonywanie wszystkich rodzajéw odbiorow robét budowlanych, t.:

- odbioréw roba6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

- odbioréw czesciowych;

- odbior ostateczny koncowy robot;

- odbioréw pogwarancyjnych,
odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér techniczny robot
bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci
I jakosci wykonywanych robot budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek - bez
hamowania ogoélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy i

jednoczesne powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Odbidér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robot.

Odbiér ostateczny koncowy rob6t

Odbior ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na  pisSmie
ZAMAWIAJACEGO. Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow do odbioru ostatecznego. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego dokona ich oceny jakosciowej bazujgc
na przedtozonych mu dokumentach, wynikach badan i pomiaréw, ocenach
wizualnych oraz zgodnosci wykonania robot z programem funkcjonalno-uzytkowym,
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robodt sporzadzony wedtug

wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg - dokumentacje projektowg podstawowg

z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg (jesli taka zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy), a takze peilng inwentaryzacje architektoniczno-

budowlang wszystkich budynkéw wraz ze zmianami powstatymi w budynkach

w wyniku realizacji inwestycji, oraz inwentaryzacje powstatlego uzbrojenia

podziemnego,
- szczeg6towe Specyfikacje Techniczne,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
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- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru.

Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér odbywaé¢ sie bedzie takze na podstawie zaobserwowanych
zjawisk w czasie eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodnosci i spetnieniu warunkéw

zapisanych i ustalonych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

u) Podstawa ptatno $ci
Zamawiajgcy ustanowit ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegotowe
warunki ptatnosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy okresli w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat robot
tymczasowych takich jak: urzgdzenia do transportu, zabezpieczenia przed opadami,
transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementéw budowli, poniewaz

stanowig one catos¢ wynagrodzenia ryczattowego w ramach umowy.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajac
wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.
1118 z p6zn.zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest
zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo Zamowien Publicznych z
17 pazdziernika 2008 (Dz.U. z 2008 r., Nr 220 poz. 1420).

2.2. Dokumenty potwierdzaj gce zgodno $¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikaj gcymi z odr ebnych przepiséw

Niezbedne wymagane dokumenty a w tym Decyzja o warunkach zabudowy na
zadanie ,, Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku Dyrekcji
Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Gorze przy ul. Chatubinskiego 23
podlegajg opracowaniu przez Wykonawce dokumentacji projektowej na etapie
ubiegania sie o pozwolenie na budowe.
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2.3. Dokument potwierdzaj acy prawo Zamawiaj acego do
dysponowania nieruchomo $cig ha cele budowlane.

- Oswiadczenie Dyrektora KPN o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane
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Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane
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2.4. Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.
Nrl56,
poz. 1118 z pbézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2008 r. Nr 228,
p0z.1513 z pbézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z2002r. Nr 75, poz. 690 z pbézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
z2003r.Nr47, poz. 401);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2375);,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie
szczegoOtowego trybu przeprowadzania kontroli dziatania organéw administraciji
architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokotu kontroli i sposobu jego
sporzadzania (Dz.U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1494);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe(Dz.U.z2003r. Nr 120, poz. 1127 z pdzniejszymi zmianami);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r.Nr108,p0z.953 z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr
83, poz. 578z pbzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz.U.z2003r. Nr 169, poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
z2003r.Nr47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr
118, poz. 1263);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr
239, poz. 2019 z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1389);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr
39, poz. 251 z pbzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (tekst jednolity
Dz.U.z2001r. Nr 100, poz. 1085 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563);
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- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity
Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 29.01.2004r - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. Nr 113, poz.
739 z pOzniejszymi zmianami);

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z
pOzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002r.

I powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z

pOzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanych robot budowlanych z
06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
- Dz.U..02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r.

w sprawie warunkow jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego

- Dz.U.02.108.935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia

- Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Spotecznej z dn.29.10.2003r.w sprawie warunkow technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego
- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z

dn.27.04.2001r. z pGzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach” z dn.27.04.2001r. z pézniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z
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dn.2408.1991r. za pOzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z
pbzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z
dn.17.05.1989r. z pGzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985r. z
pbzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z
pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z
dn.04.02.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z p6zniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.113 poz. 739 z
poOzniejszymi zmianami.

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

Dokumenty odniesienia

1. Ustawa prawo zamowien publicznych

2. Ustawa Prawo budowlane

3. Ustawa Kodeks Cywilny

4. Ustawa o cenach z dnia 5.07.2001

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 200
Nr 202, poz. 2072)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1126)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U z 2004r Nr 130, poz. 1389)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r r. 108, poz.
953)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r 8, poz. 401)

10. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15.12.1994
w sprawie warunkow i toku postepowania przy rozbiérkach nie uzytkowanych
obiektow oraz ogolnie obowigzujace przepisy BHP

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych Tom
Budownictwo ogolne MGPIB ITB 1989 / 1990r

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych Tom IlI
Konstrukcje stalowe MGPIB ITB 1988r
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22.

Normy w zakresie robo6t budowlanych

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen budynku

2. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

3. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

4. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

5. PN-89/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221.
Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.
Instrukcja ITB nr 320. Badania rozprzestrzeniania ognia

6. PN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z weiny
mineralnej. Filce i piyty

7. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze

8. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

9. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

10.PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

11.PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

12.PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej, oraz tytanowo-cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

13.PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

14.PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

15.PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia

16.PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

17.PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudnordzewiejgca. Gatunki

18.PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenia.

19. PN-90/H-04606/02. Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wiasnosci

anodowych powtok tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia.

20. PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki

wyciskane. Warunki techniczne kontroli i dostawy.

21. PN-EN 755-2:2001. Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki

wyciskane. Wiasnosci mechaniczne.

PN-EN 12150-1:2002. Szkio w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne

szkto sodowo-wapniowo-krzemowe. Czesc¢ 1: Definicja i opis.

23. PN-EN 12153:2002. Sciany ostonowe. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda

badania

24. PN-EN 12154:2002. Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Wymagania

eksploatacyjne i  klasyfikacja.

25. PN-EN  12155:2002. Sciany ostonowe. Wodoszczelnosé. Badania

laboratoryjne pod cisnieniem statym.

26. PN-EN 12179:2002. Sciany ostonowe. Odpornos¢ na napér wiatru. Metoda

badania.

27. PN-EN 12208:2001. Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

28. PN-EN ISO 1522:2002. Farby i lakiery. Préba ttumienia wahadta,

29. PN-EN ISO 2360:1998. Powtoki nie przewodzgce na podtozu metalowym

niemagnetycznym. Pomiar grubosci powtok. Metoda pradow wirowych.
30. PN-EN ISO 2409:1999. Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.
31. PN-EN ISO 2808:2000. Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki
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32. PN-EN ISO 28121:2001. Farby i lakiery. Oznaczenia odpornosci na ciecze.

Metody ogollne.

33. PN-ISO 7253:2000; PNISO 7253:2000/Ap 1:2001. Farby i lakiery. Oznaczenie
odpornosci na rozpylong obojetng solanke (mgte).

34. PN-EN ISO 129442:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji

stalowych  za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja

Srodowisk.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja,

zgodnos$é.;

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw;

2.5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb  edne do zaprojektowania i
wykonania robot budowlanych.

a) Audyt energetyczny budynku —do wgladu

b) W Swietle obowigzujgcego prawa - Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz.2573) w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do
mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko dla ktérych wymagane jest
obligatoryjnie opracowanie ,Raportu ...".

2.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowani a zwigzane z budow 3 i
jej przeprowadzeniem

Zatgcznik 1 — plan sytuacyjny

Zatgcznik 2- Inwentaryzacja szkicowa —rzuty poziome budynku

Zatgcznik 3- Opinia Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow z dnia 07.02.2011r

Zalgcznik 4- Decyzja Prezydenta Miasta nr 14/11 z dnia 30.06.2011r w sprawie
umorzenia postepowania w sprawie wydania decyzji Srodowiskowych
dla przedsiewziecia polegajgcego na termomodernizacji oraz zmianie
systemu ogrzewania budynku Dyrekcji Karkonoskiego Parku
Narodowego w Jeleniej Gorze przy ul. Chatubinskiego 23

Zalgcznik 5 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Zalgcznik 6 - Zatozenia do projektowania
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INWENTARYZACJA

Rzuty

Obiekt : Budynek administracyjny Karkonoskiegokear
Narodowego z siedzibw Jeleniej Gorze przy ul. Chatuiiskiego 23

Jelenia Gora stycae201]
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Opis techniczny.

Budynek podlegajacy opiece konserwatorskiej, wykonany w technologii tradycyjnej,
dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony z dachem drewnianym wielospadowym.
Sciany piwnic wykonane z cegtly i kamienia, $ciany parteru wykonane z cegly petnej i kamienia na
zaprawie cementowo wapiennej. Sciany pieter drewniane wypetnione cegta tzw. "mur pruski", stropy
drewniane w czesci parteru i dobudéwce WPS. Dach konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowe;j.
Instalacje. elektryczna, gazowa, wodna, c.0. Roboty budowlane termomodernizacyjne polegajace na
wykonaniu : robét ziemnych i izolacji termicznej fundamentow, rozbiérce istniejacej boazerii na
elewacji, demontazu i montazu okien, wykonaniu konstrukcji na $cianach pod docieplenia,
docieplenie ptytami styropianowymi, wykonaniu elewaciji z desek i tynku mineralnego, wykonaniu
izolacji wewnetrznej, rozebraniu pokrycia dachowego z blachy, dociepleniu powierzchni dachu
ptytami, otaceniu z utozeniem pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej karpidowki, ponowny
montaz orynnowania i akcesoria dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

Termomodernizacja $cian :

Zewnetrzne styropian boazeria 276,07 m2
Zewnetrzne styropian z wyprawg 443,68m2
Wewnetrzne 179,91 m2

Razem 899,66 m2

Termomodernizacja potaci dachowej : 450,50 m2
Calkowita powierzchnia uzytkowa : 673,90 m2
Kubatura : 1882,44 m3
w tym :

Piwnica - 124,3 m2, wysokos¢ 2,46 m = 305,8 m3
Parter - 196,2 m2, wysokos¢ 3,48 m = 682,80 m3
| Pierto - 187,8 m2, wysokos¢ 2,70 m = 507,10 m3
Il Pietro - 111,30 m2, wysokos¢ 2,46 m = 273,80 m3

Poddasze uzytkowe - 54,30 m2, wysokos¢ 2,08 m = 112,94 m3
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Karkono-k Park Norodewy |

WOJEWODZKI URZAD wmne;«;iif.o_"____'.;
OCHRONY ZABYTKOW Ldet
we WROCLAWIU
Delegatura w Jeleniej Gorze

58-500 Jelenia Géra, ul. 1-go Maja 23 . wosoz-g@rubikon.pl
= (075) 752 68 65, 767 63 85 BiRa htp:/wosaz.ibip.wroc.pl/public/

Jelenia Géra, 7 lutego 2011
ZN-KK-415-28/11 -

L.dz. 376

Karkonoski Park Narodowy
58-570 Jelenia Gora
ul. Chahlubinskiego 23

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej Goérze
przedstawia wytyczne konserwatorskie dla zamierzenia budowlanego polegajacego na
termomodernizacji budynku Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego polozonego przy ul.
Chatubifiskiego 23 w Jeleniej Gaorze:

e budynek Dyrekeji Karkonoskiego Parku Narodowego jest budynkiem historycznym,
ujetym w gminnej ewidencji zabytkéw, termomodernizacja budynku powinna
uwzglednié historyczny wystrd] 1 kompozycje elewacji, dlatego nalezy zachowaé
dekoracje snycerskq szczytow, ganku wejsciowego, werand i balkonéw, deskowanie
elewacji, drewniane opaski okienne, kamienno-ceglang elewacje partii cokotu i
ryzalitu zachodniego, stolarka okienna musi zachowaé lub odtworzy¢ historyczne
podzialy, dotyczy to rowniez odtworzenia podzialéw w oknach juz wymienionych
bez opinii konserwatorskiej, postulowane odtworzenie historycznego pokrycia dachu
— dachowka ceramiczna karpidwka.

Niniejsza opinia nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgloszenia w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urz¢du Miasta Jelenia
Gora w trybie art. 39 pkt 3 Prawa Budowlanego.

Do wiadomg&€i:
1. Up#ad Miasta Jelenia Gora, Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
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PREZVDENT MIASTA JELENIE céx}v
Kerkonroski Fnrk Nu-rodm
07LIP 201

l&
ﬁ-'““ hpelip
ECYZJA NR 14/11 phyny Zﬁw———

Na podstawie ari 5 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 196071 ; ;
administracyjnego (Dz. U."z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, z p6Zn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 ustawy
zdnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostgpnianiu mfonnacp o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z pbéin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Karkonoskiego Parku
Narodowego z dnia 14 kwietnia 2011 r.

orzekam

umorzy¢ w calo§ci postgpowanie w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na termomodernizacji oraz zmianie
systemu ogrzewania (montaz pompy ciepla) budynku Dyrekeji Karkonoskiego Parku
Narodowego, usytuowanego w Jeleniej Gorze przy ul. Chalubinskiego 23.

Uzasadnienice

W dniu 14 kwietnia 2011 r. do tutejszego organu wplynal wniosek Karkonoskiego
Parku Narodowepo, uzupetniony ostatecznie w dniu 17 czerwca 2011 r., w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwziecia polegajacego
na termomodernizacji oraz zmianie systemu ogrzewania (montaz pompy ciepta) budynku
Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego usytuowanego w Jeleniej Goérze przy
ul. Chalubinskiego 23. Przedsigwzigcie to zlokalizowane jest na dzialkach nr 416 i 417,
AM-11, obreb Sobieszéw I (0012).
Zgodnie z przepisem art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z péZn. zm.), uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzigé
mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko oraz przedsigwzigé mogacych
potencjalniec znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, okreslonych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddzia.%ywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr213, poz. 1397). Z przepisu tego wynika,
iz postepowanie w spramc oceny oddzialywania na srodowisko dotyczy scisle oznaczonych
przedsiewzigé, thogacych' zhaczaco oddzi ¢ na $rodowisko.

Kwalifikowanie danego przeds1qm1@c1a do kategom przedsmwzxqc mogacych znaczaco
oddziatywaé na §rodowisko odbywa si¢ na podstawxe ww. rozporzqdzema

Planowane przedsigwzigcie polega na termomodcrmZac_]j budynku Dyrekeji Karkonoskiego
Parku Narodowego usytuowanego w Jeleniej Gorze, przy ul Tytusa Chatubifiskiego 23 wraz
ze zmiang systemu ogrzewania- montaz pompy ciepla.

Przyczyna przeprowadzenia powyzszej termomodernizacji i zmiany sposobu ogrzewania jest
fakt, iz zastosowanie nowej technologii (pompy ciepta) do ogrzewania, jak réwniez
przeprowadzenie termomodernizacji zmniejszy koszty utrzymania i zuzycie energii. Jak
wynika z przedlozonej do wniosku karty informacyjnej przedsigwzigcia obecnie budynek jest
ogrzewany przy uzyciu kotla gazowego o zawyzonej mocy. System grzewczy jest
przestarzaly o malejacej sprawnosci wytwarzania.

Planowana inwestycja obejmowaé bedzie termomodernizacje budynku Dyrekeji
Karkonoskiego Parku Narodowego oraz montaz pomp mepta zosprzqtcm (ze -wzgledu
na polozenie inwestycji inwestor planuje wykonaé odwierty pionowe i zastosowanie sond
glikolowych w ilodci 8 szt. i glebokodci odwiertu 80 m, o calkowitej dlugosci ok. 640 mb).
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W zwiazku z planowanym zadaniem inwestor zamierza realizowa¢ prace polegajgce na:
wykonaniu robdt ziemnych i izolacji termicznej fundamentow, rozbidrce istniejacej boazerii
na elewacji, demontazu i montazu okien, wykonaniu konstrukcji na §cianach pod docieplenia,
aciepleniec plytami styropianowymi, wykonaniu elewacji z desek i tynku mineralnego,
swykonaniu izolacji wewnetrznej, rozebraniu pokrycia dachowego z blachy, ociepleniu
powierzchni plytami pir, ofaceniu z utozeniem pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej
(karpiéwki), ponowny montaz orynnowania wraz z obrébkami blacharskimi. Wybér przez
inwestora sposobu realizacji poszczegdlnych robdt wymienionych powyzej podyktowany
zostal aktualnymi wytycznymi rozwigzan budowlanych wynikajacych z przeprowadzonego
audytu energetycznego oraz wytycznych Wojewoddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow we
Wroclawiu.

Okreélone we wniosku przedsigwzigcie nie zostalo wymienione w ww. rozporzadzeniu
i w zwiazku z tym nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé
na $rodowisko.

W bezposrednim sasiedztwie planowanego zadania wystepujg obszary Natura 2000
i Karkonoski Park Narodowy, jednakze z uwagi na fakt, iz lokalizacja zamierzenia
inwestycyjnego stanowi dziatki zabudowane wraz z towarzyszaca infrastruktura, na ktérych
nie znajduja sie zadne siedliska przyrodnicze oraz stanowiska chronione w ramach obszarow
Natura 2000, jego realizacja nie wptynie negatywnie na stan siedlisk i gatunkéw chronionych
obszaréw podlegajacych ochranie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody w tym obszarow Natura 2000.

W éwietle powyzszego, tutejszy organ stwierdzil, ze z powodu braku podstawy
prawnej do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na termomodernizacji oraz zmianie systemu ogrzewania (montaz pompy ciepla)
budynku Dyrekeji Karkonoskiego Parku Narodowego, usytuowanego w Jeleniej Gorze przy
ul. Chatubinskiego 23, na terenie dzialek nr 416, 417, AM-11, obrgb Sobieszéw I,
postepowanie w niniejszej sprawie jest bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu w catosci.
Orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolaniec do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Jeleniej Gérze, za posrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Gory,

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
zup. PREZY TA MIASTA
Ewa Tao a
Zastepea Naczelnika Wydzialu Gospodarki

nej i Ochrony Srodowiska

Otrzymuja: ia
(1) Karkonoski Park Narodowy, ul. Tytusa Chahibirfiskiego 23, 58-570 Jelenia Gora.
2. ala

Niniejsza decyzja jest zwolniona od oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 223, poz. 1635, z péin. zm.) — zatacznik do ustawy cz. I pkt 53 kol. 4 pkt 1.

Niniefsza d . Agm’:a.szka Gajdamowicz
cf %qahtmma e
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ZAr OZENIA DO PROJEKTOWANIA

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania bu  dynku Dyrekcji
Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzib g w Jeleniej Gorze

Do obliczeh termomodernizacji scian i dachu oraz dolnego zrédfa zasilania przyjeto
technologie i wspétczynniki materiatdw ogoélnie dostepnych na rynku. Zatem istnieje
mozliwos$¢ zastosowania innych materiatdw o podobnych lub lepszych parametrach.

Uwaga: Ka zdy projekt powinien by € uzgodniony z Zamawiaj gcym. Uzyskanie
statusu dokumentacji ,zatwierdzona” jest warunkiem rozpocz ecia prac.

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku Karkonoskiego
Parku Narodowego z siedzibg w Jeleniej Gorze zostata podzielona przez Inwestora
na dwa etapy:

- Wykonanie stosownych projektéw i uzyskanie pozwolen
- Termomodernizacja budynku
- Zmiana systemu ogrzewania

Etap I Termo modernizacja budynku

Termo modernizacja przegrod zewnetrznych od zewnatrz budynku pow. 719,75m?2

FUNDAMENT

1. I1zolacja pionowa fundamentu w czesci podpiwniczonej od strony potnocnej
wschodniej i zachodniej budynku

1.1. Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami z ztozeniem urobku na odktad,
kategoria gruntu II-1lI

1.2. Przygotowanie starego podtoza fundamentu pod docieplenie metoda lekka -
mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie, zamurowanie bruzd i kawern,
wypetnienie spoin — mur kamienny.

1.3. I1zolacje pionowe muréw, lepikiem 2-warstwowe + wyprawa z zaprawy
cementowej z

dodaniem $rodka wodoszczelnego

1.4.1zolacje cieplne oraz p.wilgociowe pionowe fundamentu z ptyt styropianowych,
izolacje pionowe, na lepiku

1.5. I1zolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, z gruntowaniem
powierzchni

1.6. Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z gotowego
kruszywa - zasypanie wykopu przy folii zwirem do gtebokosci wykopdw i
wbudowanej folii kubetkowe.

1.7. Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych z
zageszczaniem nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11

1.8. Ustawienie stupa ceglanego podtrzymujgcego werande od str. pn-zach.

2. SCIANA ZEWNETRZNA —
Termomodernizacja scian zewnetrznych od zewnatrz

2.1. Rozbiorki lekkiej obudowy jednostronnej scian bez ocieplenia
- Rozbidrka i przygotowanie krat stalowych okiennych, drzwiowych z rozbiérki do
uzytku.
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- Demontaz do ponownego uzytku oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych.
- Demontaz i ponowny montaz oswietlenia zewnetrznego, zabezpieczenia budynku
Demontaz zbednych akcesoriow zamontowanych na elewac;ji

- Przygotowanie materiatu drzewnego z rozbiérki boazerii i konstrukcji do
ponownego uzycia np. krawedziaki, bale, listwy i deski z boazerii, formy rzezbione i
inne z wystroju elewacji. Materiat drewniany przeznaczony do zabudowania
powinien by¢ odgrzybiony i zaimpregnowany grzybobéjczo i ognioochronnie.

- Wymiana z ociepleniem jednostronnego odeskowania $cian, z istniejgcych desek
profilowanych w tym. Wykonanie rusztu drewnianego na scianach (z
wykorzystaniem istniejgcego rusztu), impregnacja przeciw grzybiczna i
ognioochronna drewna - w celu zamocowania ocieplenia z ptyt styropianowych oraz
boazerii z listew i desek drewnianych z demontazu

- Wymiana lub przedtuzenie elementéw konstrukcyjnych w $cianach drewnianych,
konhce belek stropowych

- Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekko-mokrg system
BSO, przyklejenie z impregnacjg ptyt styropianowych do scian pod boazerie

- Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekko-mokrg system
BSO, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy (otwory okienne i drzwiowe)

- Utozenie listew i desek boazeryjnych na elewacji z montazem uprzednio
zdemontowanych akcesoridéw wystroju elewacyjnego i zabezpieczajgcego

- Czyszczenie i lakierowanie zabezpieczajgce 2-krotnie wszystkich elementow
deskowania i wystroju elewacji w tym form rzezbionych i stalowych.

- Dorabianie elementéw skrzydet okiennych do istniejgcych oscieznic, potgczenia
elementow: narozna, szczeliny, szprosy w juz istniejgcych oknach nie
przeznaczonych do wymiany

Uwaga!
Na oknach pomieszcze n przeznaczonych na pobyt ludzi montowa € istniej gce
kraty jako otwierane

2.2. Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekko-mokrg w
systemie Stopter. wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany otynkowane z cegty,

- Demontaz rur spustowych przeznaczonych do ponownego montazu

- Naprawa roznych elementow metalowych (wymiana lub uzupetnienie, elementéw
Slusarsko-kowalskich), kraty srednio ozdobne

- Demontaz i montaz okien i drzwi, okna rozwieralne i uchylno-rozwierane,
osadzanie na kotwach demontaz i montaz 26 sztuk okien w tym 11sztuk okien
dachowych i 1 sztuki drzwi zewnetrznych o tgcznej powierzchni 52,23m?

- Przygotowanie podtoza pod montaz ptyt styropianowych, sciany otynkowane z
cegly. Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie,
balkony), poditoze: cegta, pustaki ceramiczne,

- Remont i wymiana elementow sSlusarsko - kowalskich wymiana krat i akcesorii
elewacyjnych w tym kratek wentylacyjnych

- Montaz ptyt styropianowych metodg lekko-mokrg w systemie Stopter. wraz z
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej na scianach
otynkowanych z cegtly, - wykonanie gzymsow, boni, ryzalitow, wykonanie elewacji z
tynku mineralnego na $cianach murowanych ocieplonych ptytami styropianowymi
zachowujac kamienno-ceglang elewacje partii cokotu, ryzalitéw i snycerki

- wykonanie parapetow i podokiennikow z zachowaniem odpowiednich spadkow.
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- Malowanie farbami zewnetrznymi elewacyjnymi stolarki, ciesielki, szczytéw ganku,
werand, balkonéw, deskowania elewacji, opaski okienne, tynku zywicznego na
styropianie itp. nowych jak i istniejgcych uprzednio pomalowanych.

3.1. Termomodernizacja scian od wewnatrz - 179,91 m2

- ocieplenie od wewnatrz muru kamiennego i ceglanego z wykorzystaniem
technologii (np. do bloczkéw Ytong Multipor) z wyprawg tynkowg i malowaniem
wewnetrznym

- docieplenie drewnianej scianki werandy | p wethg mineralng na ruszcie z
wykonczeniem ptytami GK, szpachlowaniem i malowaniem

4. Termomodernizacja dachu - 450,5m?2

4.1 Roboty pomocnicze i rozbiérki

- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajaca sie do uzytku

- Rozebranie rynien i rur spustowych, blacha nadajgca sie do uzytku, do ponownego
montazu

- Rozebranie akcesorii dachowych, anten, sztyc nie przeznaczonych do ponownego
montazu

- Rozebranie akcesorii dachowych, anten, sztyc przeznaczonych do ponownego
montazu

- Demontaz obrébek z blachy

- Demontaz okien potaciowych

4.2. Ofacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

- wymiana w ok. 10% uszkodzonego deskowania ptaci dachowych i ew. koncow
krokwi

- utozenie papy izolacyjnej na potaciach dachowych

- Olacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, taty i kontr faty

- Izolacje termiczne wykonywane ptytami w systemie ECOTHERM - PIR
wentylowany na dachu

- Obroébki blacharskie, blacha z cynku , kosze

- Okna i wkazy dachowe fabrycznie wykonczone, okna poddaszy pofaciowe

4.3. Pokrycia dachowe z dachowki

- Ulozenie dachéwki karpiowki podwojna w koronke, gasior typu A

- Uzupetnienie faw kominiarskich, tawy poziome oraz uzupetnienie elementow
wyposazenia dachow, wkazy kominiarskie

- Wymiana deskowania dachéw, deski czotowe (wiatrownice)

- Montaz prefabrykowanych réznych obrébek i elementéw z blachy z cynku,
obrobienie podporek, stupéw, masztéw, uchwytdéw i odgromnikéw w dachach krytych
blacha

- Montaz prefabrykowanych réznych obrobek i elementow z blachy z cynku,
krawedzie balkonéw i loggii,

- Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny
potokragte z rozbidrki

- Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okragte z
rozbiorki

- Dwuwarstwowe, renowacyjne krycie dachow papa termozgrzewalng z drobng
naprawg istniejgcego pokrycia, grubosci 9,1 mm, gwarancja 40 lat
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4.4. Instalacja odgromowa

- Montaz zwodow poziomych nie naprezanych z preta o srednicy 10" mm,pokrycie
dachéwka

- Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potaczenie
drut-ptaskownik

- Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze do rynny okapowej, na
dachu

- Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa,

ETAP Il ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA

5. Zmiana systemu ogrzewania

Wstepnie szacuje sie stworzenie jednego wspoélnego ukfadu obejmujacego swym
dziataniem caty obiekt z zachowaniem jednorodnosci materiatowej, wtasciwych
predkosci przeptywu i zapewnienia nowych nominalnych przeptywow przy nowych
parametrach pracy.

5.1. Modernizacja istniejgcej instalacji wewnetrznej powinna obejmowac:

- wymiane istniejgcych grzejnikdw oraz armatury okoto grzejnikowej, (zawor
powrotny lub komplet podtgczeniowy, glowica termostatyczna). Zalecane parametry
zasilania instalacji max. 65 C i zalecana r6znica temperatur do 10 K.

- demontaz grzejnikow

- demontaz instalacji centralnego ogrzewania

- przebicia w stropach i scianach

- montaz nowej instalacji c.o. (pionoéw, podejs¢ do grzejnikow itp.)

- montaz grzejnikdw wraz z osprzetem (nowych oraz przeznaczonych do
ponownego montazu)

- izolacje cieplne i konieczne zabudowy rur instalacji c.o. ptytami GK.

- montaz mieszalnikbw pompy ciepta i wspomagania ogrzewania przez kociot c.o0. na
gaz

5.2. W zakresie zamowienia jest réwniez wykonanie zasilania elektrycznego pompy
ciepta i wszystkich urzgdzen elektrycznych pomocniczych w tym urzadzen i
automatyki do wspétpracy dwoch zrodet ciepta. Na zakres prac elektrycznych skfada
sie tez wykonanie szafy zasilajgco-sterowniczej z wymaganymi zabezpieczeniami
oraz wykonanie okablowania i konfiguracji uktadu automatyki.

Zakres zamOwienia obejmuje rowniez wykonanie wszelkich niezbednych prac
budowlano konstrukcyjnych towarzyszacych planowanej inwestyciji tj. przebic,
wykonania fundamentéw pod urzadzenia, bruzd, otworéw montazowych itp. wraz z
przywroceniem miejsc montazowych do stanu pierwotnego.

6. Pompa ciepta

6.1. Dolne zrédto zasilania

- wykonanie koniecznych prac geologicznych zgodnie z pozwoleniem wodno-
prawnym

- roboty ziemne, wyznaczenie miejsc ha wykonanie 8 odwiertéw na gtebokosé min.
640m, wykopy pod utozenie instalacji do budynku, przebicia fundamentu

- montaz sond U, utozenie i montaz instalacji w wykopie od sond do pompy

- przejscia i uszczelnienia instalacji przez mury, izolacje cieplne, przywrdcenie
poprzedniego stanu muréw i tynkow

- zasypywanie wykopow, niwelacja terenu
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6.2. Planowana lokalizacja pompy ciepta wraz z osprzetem — jest przewidziana w
istniejacym pomieszczeniu w kottowni.

Uktad technologiczny pompy ciepta powinien obejmowac¢ pompe ciepta ktérej
poszczegoblne elementy zostaty wyspecyfikowane przez producenta wraz z
niezbednym osprzetem i elementami zabezpieczajacymi a w szczegolnosci:

« filtry

» zawory bezpieczenstwa,

* naczynia kompensujgce po stronie pierwotnej i wtornej

* bufor wody grzewczej o pojemnosci zgodnej z wytycznymi producenta p.c.
(gwarantujgc jej stabilng prace)

» pompy obiegowe dolnego zrédta i strony instalacyjnej

« uktady regulacji temperatury zasilania instalacji w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej (regulacja pogodowa z mieszaczem)

* uktad sterowania i automatyki z szafg zasilajgco — zabezpieczajaca.

7. Roboty remontowe pomocnicze

Transport materiatdbw na miejsce wbudowania oraz na wysypisko do utylizaciji.

Ze strony Zamawiajgcego wstepne zatozenia do projektowania opracowat :

Marek Korneé
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