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OPIS  TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawą opracowania projektu remontu nawierzchni szlaku jest 

umowa nr KPN – 296/2/2012 z Karkonoskim Parkiem Narodowym. 

Materiałem wyjściowym do opracowania projektu są:

• mapy sytuacyjno-wysokościowe - pracownia GIS KPN. 

• wizje lokalne przeprowadzone w terenie przy udziale pracowników KPN.

• materiał fotograficzny z wizji lokalnych i pomiary w terenie.

• konsultacje z Inwestorem w zakresie technicznym sposobie prowadzenia prac 

budowlanych nie kłócący się z ochroną przyrody. 

2. CEL  OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest uzyskanie danych dotyczących stanu 

istniejącego i inwentaryzacji zniszczeń na szlaku i na terenach przyległych, które 

nastąpiły w wyniku działania warunków atmosferycznych (intensywne opady 

deszczu, niskiej temperatury, zniszczeń spowodowane osuwiskami gruntu pod 

naporem śniegu i lodu) oraz w wyniku eksploatacji szlaku intensywnym ruchem 

turystycznym. 

Projekt ma za zadanie określić zakres i sposób prowadzenia robót 

remontowych, rodzaj odbudowywanej nawierzchni i wielkość nakładów rzeczowo-

finansowych na remont zniszczonej nawierzchni szlaku turystycznego wraz z 

infrastrukturą (przepusty odkryte, balustrady w miejscach widokowych, słupki i 

łańcuchy zabezpieczające ruch na szlaku, murki oporowe itp.).
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3. ZAKRES ROBÓT. 

Zakres remontu, o którym mowa w projekcie obejmuje odcinek 

szlaku czerwonego o długości 630 m – zaczyna się u podnóża Śnieżki na 

wysokości 1428 m n.p.m. (powyżej schroniska Dom Śląski) i prowadzi zakosami 

na szczyt Śnieżki na wysokości 1598 m n.p.m.

Na podstawie zebranych danych w terenie, wykonanych pomiarów i konsultacji 

ze służbami Inwestora określono:

• ogólny zakres i sposób prowadzenia robót budowlanych i rekultywacji 

zdegradowanego terenu (chroniące obszary przyległe do szlaku).

oraz

• koszty związane z:

- odbudową i remontem nawierzchni szlaku z kamienia miejscowego.

 - remontem i odbudową infrastruktury technicznej (tzn. przepusty i progi 

służące do odwodnienia nawierzchni szlaku z wód powierzchniowych,

- rozbiórką istniejących poręczy łańcuchowych,

- wymianą urządzeń zabezpieczającymi ruch pieszych, do których należą 

barierki rurowe i poręcze łańcuchowe mocowane do rur stalowych,

- remontem i naprawą muru oporowego z kamienia,

oraz wykonaniem i montażem pulpitu informacyjnego. 

4. STAN ISTNIEJĄCY.

4.1. Charakterystyka ogólna.

Szlak czerwony przebiega grzbietem Karkonoszy wzdłuż pasa granicznego 

Czech i Polski.

Odcinek przeznaczony do remontu i odbudowy prowadzi bardzo stromo zakosami 

na szczyt Śnieżki. Latem szlak jest intensywnie (fot.1) wykorzystywany przez 

turystów odwiedzających Śnieżkę od strony Karpacza a wjeżdżających wyciągiem 

na Kopę, natomiast w okresie zimowym nawierzchnia szlaku i poręcze łańcuchowe 

niszczone są przez osuwiska powstające wyniku naporu śniegu i lodu.
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4.2. Charakterystyka szczegółowa.

Część I   tego odcinka w miarę jeszcze płaska w latach poprzednich była 

poddana generalnemu remontowi; odbudowano nawierzchnię brukowaną kamieniem 

miejscowym (fot.2 i 3) i wymieniono poręcze łańcuchowe (fot.4). 

Część II   bardzo stromo prowadzi w odkrytym terenie na szczyt góry 

licznymi zakosami. Istniejąca nawierzchnia brukowana z kamienia naturalnego na 

odcinku przewidzianym do remontu uległa zniszczenie na skutek działania 

czynników atmosferycznych i geologicznych (rozmiękczenie podbudowy, 

przełomy w okresie zimowym, osuwanie się terenu, ulewne deszcze itp.) oraz przez 

intensywny ruch pieszy. Płynąca szlakiem woda podczas opadów i roztopów 

wypłukuje drobne frakcje gruntu ze spoin pozostawiając luźne kamienie

(fot.5, 6 i 7) utrudniające bezpieczne poruszanie się po szlaku turystom, a zimą i 

wiosną osuwający się śnieg i lód pogarsza sytuację i pogłębia zniszczenia 

nawierzchni szlaku. Brak jest sprawnych okrytych kamiennych przepustów. 

W górnej części tego odcinka szlaku zniszczone stopnie terenowe ułożone z 

większych foremnych kamieni. Stopnie kamienne straciły stateczność (fot.8).

Wzdłuż szlaku od strony zbocza szlak posiada poręcze łańcuchowe mocowane do 

stalowych słupków (fot.9, 10 i 11). Słupki niestabilne, silnie skorodowane, 

pokrzywione przez osuwający się śnieg i lód, łańcuchy uszkodzone, pozrywane, 

silnie skorodowane. Połączenia pomiędzy słupkami i łańcuchami zardzewiale, 

niestabilne. Miejsca widokowe wygrodzone są balustradami z pojedynczą 

poprzeczką  na wysokości około 1.50m co w żaden sposób nie zabezpiecza 

turystów a zwłaszcza dzieci (fot.12). Wzdłuż szlaku w wielu miejscach można 

zauważyć resztki muru ułożonego z kamienia miejscowego na sucho – ogranicza 

wyjście ludzi poza szlak (fot.13 i 14).   
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Fot.1. Wzmożony ruch turystyczny w okresie letnim.
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Fot. 2, 3 i 4.  Odbudowana nawierzchnia i wymienione poręcze 

łańcuchowe na słupkach drewnianych.
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Fot.5, 6 i 7. Zniszczona nawierzchnia brukowana kamieniem 

miejscowym.

Fot.8. Uszkodzone stopnie terenowe
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Fot. 9, 10 i 11. Uszkodzone balustrady i poręcze łańcuchowe 

na słupkach stalowych

Fot.12. Balustrady z rur stalowych w miejscach widokowych niespełniająca 

wymogów bezpieczeństwa turystom.
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Fot.13 i 14. Resztki muru oporowego z kamienia miejscowego 

ułożonego na sucho.
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5. Zamierzenia projektowe.

5.1. Poręcze łańcuchowe.

Wszystkie istniejące poręcze łańcuchowe na słupkach stalowych 

zdemontować i wywieźć z terenu KPN do punktu skupu materiałów wtórnych.

Poręcze łańcuchowe składają się z podstawowych 3 elementów; 

trzpienie stalowych (z rur lub pręta), słupków i łańcucha.

Podstawy pod słupki (trzpienie wystające ponad teren 20-25cm) w 

rozstawie co 2,5-4,00m (w zależności od warunków terenowych; podłoże, 

umiejscowienie w terenie) powinne być osadzane w wywierconych otworach 

na cement błyskawiczny lub zabetonowane w wykopanych dołkach lub 

zamocowane kotwami do istniejących skał.

Słupki należy wykonać z rur stalowych grubościennych, 

ocynkowanych o śr. zew.63,5/5,0mm i wysokości 1.50m (fot.20) i połączyć je 

przy pomocy śrub ze stali nierdzewnej (2-3 szt na 1 słupek) z osadzoną 

wcześniej podstawą (trzpieniem dopasowanym wymiarem średnic do średnic 

słupków).

Poręcze podwójne (fot.21 i 22) wykonać z łańcucha o krótkich 

ogniwach ze stali nierdzewnej, kl.3 i wytrzymałości do 400 Mpa, dn 8mm i 

zamocować do słupków przy pomocy specjalnych uchwytów. Wszystkie 

elementy stalowe służące do montażu (połączenia łańcucha ze słupkiem, z 

trzpieniem itp.) należy przed zastosowaniem ocynkować ogniowo.

W końcowym fragmencie szlaku przy podejściu na plac przed 

schroniskiem na Śnieżkę należy wymienić balustrady z rur stalowych na 

poręcze łańcuchowe pojedyncze na słupkach z rur stalowych, ocynkowanych o 

śr. zew. 48,3/4,5mm i wys.0.80m na długości około 50m oraz dodatkowo 

wykonać pomiędzy murem z kamienia wzdłuż ogrodzenia stacji pogodowej na 

długości około 30m (sposób osadzania i użyte materiały takie jak wzdłuż 

szlaku).

W miejscach widokowych (2 miejsca widokowe) należy wykonać 

balustrady z rur stalowych. Słupki balustrad z rur grubościennych 

ocynkowanych o śr. zew.51.0/4,5mm i wys.1.50m (fot.24) należy trwale 

osadzić w wywierconych otworach na cement błyskawiczny lub (jeżeli będzie 

to możliwe) zabetonowane w wykopanych dołkach. 
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Poręcze wykonać na 2 poziomach z rur śr.zew.48,3/4,5mm. Słupki narożne i 

końcowe należy dodatkowo wzmocnić zastrzałami. 

5.2. Nawierzchnia.

Na całej powierzchni remontowanego odcinku szlaku czerwonego 

należy nawierzchnię przebrukować kamieniem miejscowym pochodzącym z 

rozbiórki ( do przebudowy wykorzystać będzie można około 70% kamienia z 

rozbiórki, który należy przesortować pod względem przydatności do dalszego 

wbudowania) (fot.21, 22 i 23).

Przebudowaną nawierzchnię po ułożenie partii kamienia i w wstępnym 

zasypaniu spoin miałem kamiennym należy koniecznie zagęścić i zawibrować 

oraz zamulić spoiny miałem kamiennym z wodą. Pobocza korony szlaku od 

strony stoku (jeżeli istnieje obecnie to obustronnie) należy wzmocnić 

kamieniem rodzimym formując nowy i naprawiając istniejący mur oporowy 

pozostawiając w nim liczne przejścia na przepływ wody z progów i przepustów 

odkrytych ułożonych z kamienia podczas remontu nawierzchni.

Przy odbudowie nawierzchni należy formować co około 5-8m z kamienia 

odkryte przepusty, progi i stopnie do odwodnienia powierzchniowego szlaku.

W końcowym odcinku szlaku przy wejściu na szczyt należy odbudować 

nawierzchnię w formie stopni terenowych  - stopnie z bloków granitowych a 

przestrzeń pomiędzy  stopniami wypełniona kostką granitową.

Po wykonaniu robót związanych z wymianą poręczy, przebudową 

nawierzchni i naprawą muru oporowego należy teren przyległy do szlaku 

zabezpieczyć przed dalszą erozją, starannie zamaskować miejsce użycia betonu 

do montażu słupków, luźne kamienie zaklinować, związać trwale z gruntem i 

zabezpieczyć przed możliwością zesunięcia się na szlak.

     Po zakończeniu prac należy uporządkować miejsce robót i teren przyległy.

W miejscach wskazanych przez Inwestora należy wykonać pulpit 

informacyjny (1 szt). Pulpity wykonać zgodnie wzorem opracowanym przez 

pracowników KPN – (fot.25). Tablica informacyjna o wym.50x70 cm – wydruk 

kolorowy na blasze zabezpieczonej warstwą ochronną przed wodą i promieniami 

UV. Tablica umieszczona na pulpicie z elementów drewnianych zamocowanym na 

stałe do wsporników stalowych zabetonowanych w stopach betonowych. Elementy 

drewniane należy zaimpregnować w kolorystyce wzoru.
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6. Przykładowe rozwiązania  zastosowane w terenie.

Fot.20. Słupek z rur ocynkowanych, przymocowany śrubami do 
osadzonego trwale w gruncie trzpienia.
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Fot.21 i 22. Przykłady zastosowania poręczy łańcuchowych w terenie.

Fot. 23.  Nawierzchnia brukowana kamieniem miejscowym z rozbiórki.
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Fot.24. Balustrady z rur stalowych ocynkowanych. 

Fot.25. Pulpit informacyjny.
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