

Dotyczy: postępowanie przetargowe ” **KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO**”.

Na podstawie art .38 ust. 1 wprowadza się modyfikację siwz w załączniku nr 5 do siwz – projekt umowy

Jest

§ 2

Termin dostarczenia Zamawiającemu niezbędnych polis na 12 miesięczny okres ubezpieczenia ustala się najpóźniej na dzień

Powinno być

§ 2

Termin dostarczenia Zamawiającemu niezbędnych polis na 12 miesięczny okres ubezpieczenia ustala się najpóźniej na 14 dni poprzedzających koniec mijającego poprzedniego okresu ubezpieczenia”.

Jest

§ 3

3.Płatność składek nastąpi przelewem w terminie 30 dni zgodnie z polisami.

Powinno być

§ 3

3.Płatność składek nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia polisy.”

Jest

§ 6

3.Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie na piśmie konkretnego roszczenia, do którego druga strona zobowiązana jest ustosunkować się pisemnie w ciągu 7 dni. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie traktowane jest jako odmowa spełnienia roszczenia.

Powinno być

§ 6

3. „Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie na piśmie konkretnego roszczenia, do którego druga strona zobowiązana jest ustosunkować się pisemnie w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie traktowany jest jako odmowa spełnienia roszczenia.”