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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclznij (ST) § wymagania wspolne dla

szczegotowych specyfikacji technicznych (SST) dodge wykonania i odbioru robot
bedacych przedmiotem projektu pt:
Porecze taricuchowe nad Kottami Matego i Wielkiego Stawu

Dlugos¢ odcinka to okoto 210m.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna D — 00. — Wymagania Ogf#1e jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji robot na szlakach w KPN,

zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

1.3.1.Wymagania ogolne nalg rozumie i stosowé& w powigzaniu z SST w zakresiezaj
wymienionych robot:
» rozbidrka istniejcych ogrodzé drewnianych.
* wykonanie pogczy taacuchowych na stupkach stalowych.
e remont i naprawa nawierzchni brukowanej.

* rekultywacja i zabezpieczenie poboczy szlakéw pdaddz erozp.

1.3.2. Niezalenie od postanowieWarunkow Umowy na realizacjobot keda stosowane przez
Wykonawe Normy Pastwowe, Specykacje Techniczne, instrukcje, przepisy i
wytyczne w tym wewetrzne przepisy KPN.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST a wymienione pordj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowcy catc¢
techniczno-uiytkows albo jego czs¢ stanowsca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (przepusty, progi, rowy odwadgtaj mury oporowe, zapory na
poboczu).

1.4.2.Szlak turystyczny - wyznaczony pas terenu przezmay dla ruchu pieszych.
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1.4.3Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do righypostoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi uydzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4.Pobocze - c&¢ korony drogi stagca do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
umieszczenia uszlzer organizacji i bezpiecastwa ruchu dla pieszych.
1.4.5.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich gokenia.
1.4.6.Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacj
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika budowy/Autora projektu.
1.4.8.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzglych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podi@ gruntowe, zapewniga dogodne warunki przeciw erozyjne
dla odprowadzania woéd opadowych.
1.4.9.Podtaze — grunt rodzimy lub nasypowyzkey pod nawierzchgido gkbokasci
przemarzania.
1.4.10.Zapory z belek na poboczu lub potykacze — miejatmudowane elementami
drewnianymi na poboczu szlaku ogranigeajruch pieszych lub zapobiegzg dalszej
erozji pobocza.
1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowaesézlokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj charakterystyii wymiary obiektu bdacego przedmiotem robat.
1.4.12 Rekultywacja — roboty budowlane meg¢ na celu przywrdcenie naturalnego charakteru
szlaku zniszczonego ergzjintensywnym ruchem pieszym lub upgdkowanie i
przywrdocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonyrozasie realizacji zadania
budowlanego.
1.4.13.Teren budowy - teren udgghiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tgoe cz:s¢ terenu budowy.
1.4.14.0dpowiednia zgodrig - zgodnd¢ wykonywanych Robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléteny z przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robd6t Budowlanych.
1.4.15.Przeszkoda naturalna - elemémtdowiska naturalnego, stanaay utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego.
1.4.16.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagogvutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad szlak, droga lub dziettzkie utrudniagce dzikie przejcia.
1.4.17.Transport wewetrzny - pojazdami mechanicznymi, konnymi lgigznie po terenie

Budowy.
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1.4.18.Zapory przeciwerozyjne - wzmochnienia poboczy (dutlgipieszych) szlaku
turystycznego i skarp przed obsuwaniem si

1.4.19.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczmada autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.20.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.21 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadhomestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonagobmiaru
dokonywanych robot w formie wylicaeszkicow i ew. dodatkowych zgidznikow. Wpisy
w ksigzce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwesteipi

1.4.22 KPN — Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Gorze.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych roboét, bezpiearstwo wszelkich
czynndaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodha

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestoggkie

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiagcy w terminie okrdlonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyngodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagjtrasy, ks¢ge obmiaru, dziennik budowy oraz egzemplarz

dokumentacji projektowej i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowatizie zawieré opisy, schematy proponowanego
wykonania robét, przedmiary i dokumenty, zgodneykazem prac podanym w

szczegOtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacia projektowg i SST.
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalwkumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiggo®vg czes¢ umowy, a
wymagania okrdone w chéby jednym z nichgsobowizujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku tiezbosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obarije kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
»Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,Ogolnych wakach umowy”).

Wykonawca nie mize wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach
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kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiastwiadomé Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, ktory podejmie decyzj wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbinosci, wymiary podane na gie  wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigtglzgodne z dokumentag;j
projektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe.
Cechy materiatow i elementéw budowli maszykazywa& zgodnd¢ w wykonawstwie.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentac;j
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowajeq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostapzasapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykam@onownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Roboty remontowe (,pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniejgcych obiektow (cigi piesze, znaki szlaku, tablice informacyjne jdrgrochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akrésvania realizacji kontraktuza
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca zapewni state warunki widoczoiazapor i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgliow bezpiecagstwa.
Wykonawca dostarczy, zainstalujecizie utrzymywa tymczasowe ugdzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgrze i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezlgdne do ochrony tych robét i oséb korzystgich ze szlaku.
Wszystkie znaki, zapory i inne wazenia zabezpieczgje lzda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje §ize jest
wigczony w cer kontraktowg.
Fakt przysipienia do robot oraz tablice informacyjne budowyRkatyawca obwigci
przez umieszczenie we wskazanych miejscach uzgogeticz KPN tablic
informacyjnych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje §ize jest

wiaczony w cen kontraktovg.
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 ochronieypody”” (Dz. U. z 30.04.2004 r).
- regulamin Karkonoskiego Parku Narodowego.
Roboty budowlane i wszelkiego rodzaju prace przggaivcze mogodbywa si¢ tylko
na remontowanym szlaku turystycznym, pozyskanieernau do wbudowania i transport
wewretrzny tylko w miejscach wyznaczonych przez Zamayciego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniezgio przepisow i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy ored4ie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci na terenie chronionym Karkonoskiego Parku
Narodowego a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezeb innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegolny wzgdl na:
lokalizacg bazy, sktadowisk, okupéw i wykopow.
c) srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnychapyt lub substancjami
toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mazliwosciag powstania pzaru.
d) usun¢cie przez wywiezienie na miejsce do tego przeznaexeszystkich materiatow
odpadowych, opakowia produktdéw ropopochodnych nie dopuszgzajo skaenia
gleby.
e) zastosowania materiatéw tylko pochodzenia aétego.
Wykonawca musi uzgodéi na biezgco konsultowa z odpowiednim dzialem KPN
metody i sposoby zastosowania odpowiedsicldkow i zabezpieczemapcych wptyw
na Ochror Srodowiska.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa.
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochronnych przeciwjarowej. Na
terenie Karkonoskiego Parku Narodowego obawje zakaz zywania otwartego ognia.
Wykonawca bdzie utrzymywé wymagany na podstawie odpowiednich przepisow

sprawny sprg przeciwpaarowy na terenie budowy oraz virywvanym sprzcie
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mechanicznym. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot afiyaez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktGre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bdg miaty aprobag techniczig
wydaryg przez uprawniomjednostlk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow seodowisko a pozostadoi i opakowania zostan

usuntte z terenu KPN z przeznaczeniem do utylizacji oszk Wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochkopunktéw informacyjnych, wyposgania, oznacze
szlakow instalacji i urdzen na powierzchni ziemi i pod ziemiWykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzewygminstalacji i uradzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za Wwezekzkodzenia zabudowy w

sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow.
Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaaaciskow osi na drogach
publicznych i szlakach KPN oraz okolicznych N&dietwach nie dopuszczag do
uszkodzé istniegcych drdg i szlakéw przy transporcie materiatdwypasaenia na i z
terenu robot. Inspektor Nadzoru Inwestorskiegaenmolect, aby pojazdy nie spetnigje
tych warunkéw zostaty usugie z terenu budowy. Wykonawca jest zobgrainy do
naprawy na wtasny koszt wszelkich powstatych weeosob szkod.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy.
Wykonawca opracuje igolzie stosowat warunki zawarte w planie BIOZ — Bezp#gstwa
i Ochrony Zdrowia. Podczas realizacji rob6t Wykooavgdzie przestrzedgaprzepisow
dotyczcych bezpiecaestwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek
zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigste/a publicznego. Uznajegsize wszelkie

koszty zwgzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
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zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materiaty i ydzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robot
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonacaie utrzymywa roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinriopbgwadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowadgim stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
J&ili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpgezoboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Jezeli roboty budowlane zostaty podzielone na etapyykonawca ponosi pein
odpowiedzialné¢ za ich ochroai utrzymanie w tym zabezpieczenia przed wptywem
warunkow atmosferycznych do momentu ostatecznegmodbudowy.

1.5.12.Stosowanie si do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne,
miejscowe i KPN oraz inne przepisy, regulaminy iyegne, ktére sw jakikolwiek
sposob zwjzane z wykonywanymi robotami ¢thzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

1.5.13.Réwnowaznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&ankretne normy i przepisy,
ktOre spetnia maj materiaty, spre i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglgb
obowigzywat postanowienia hajnowszego wydania lub poprawiowegiania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepigypanstwowe lub odnosgsie do konkretnego
kraju lub regionu, magby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewos]
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przgzelkiora Nadzoru Inwestorskiego.
Rd&znice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonaniqrzediazone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

do akceptaciji.
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1.5.14 Zaplecze Zamawiagcego.
Zaplecze Wykonawcy — w zaideosci od potrzeb Wykonawca po uzgodnieniu z
Zamawiagcym maze organizowéna szlaku w wyznaczonych przez Zamagdapo
miejscach tymczasowe zaplecze socjalne z p&rgmai toaletami i sktadowamateriaty i

przechowywa sprzt (zgodnie wg pkt. 1.5.4. do 1.5.12).

2. MATERIALY.

2.1.7Zrédta uzyskania materiatow.
Do wbudowania mina stosowatylko materiat kamienny granitowy oraz drewno
swierkowe (na zabudowy przeciwerozyjne) pozyskarekalicach Karkonoszy. Przed
przysgpieniem do wykonywania robot Zamawgjey wskae Wykonawcy miejsca
pozyskania materiatu rodzimego do wbudowania. #atizenie partii materiatéw z
danegazrodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegdta uzyskaj
zatwierdzenie.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty gzgine z
dostarczeniem materiatdw do wykonywania robot.
Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdw, oraz miejsc pozyskania
materiatdw inwestorskich piaskiwiru i kamienia lgda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanuntepo zakaczeniu robot.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania prac remontowych i miejsca
pozyskania materiatu natg wypetnic, warstwami i wyprofilowa z zastosowaniem
odpowiedniego gruntu do poziomu otagzago terenu i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami, szczegolnie w zabezpieczeniach praegghevodn.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéil erenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanychebla wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktadowdpdnio
do wskaza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub oséb wskgaprzez Inwestora
bezpdrednio zwigzanych z remontem.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InspektoraziadInwestorskiego,
Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow na Terenie Budowy poza tymi, ktore

zostaly ustalone.

2.2. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z

terenu budowy i zlmne w miejscu do tego przeznaczonynsliJespektor Nadzoru
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Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy naygie tych materiatow do innych robétzrie dla

ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiaikmstanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru bteeskiego. Kady
rodzaj rob6t, w ktérym znajdaisic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem, usurgciem i

niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Zamawiagcy wskae tymczasowe miejsca skladowania i przechowywamitenatu do
wbudowania a wykonawca zapewni aby tymczasowo sldade materiaty do czasu gdy
beda one wyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczysrami, wptywem
warunkow atmosferycznych i zachowaly swvgakas¢ i wiasciwosci i byly dostpne do
kontroli wkasndci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wytykh kontroli zda

stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materiatéw pod wzgllem jakdci.

3. SPRZT.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robot. Spez uzywany do robot
powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaigaciji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestgskiw przypadku braku ustélev
wymienionych wyej dokumentach, spgzdo robot w terenie gérskim powiniendy
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadaomestorskiego. Spet bedacy
wiasndaciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochrorsyodowiska
I przepisami dotycymi jego uytkowania. Ze wzgldu na specyficzne warunki
wykonywania robot (teren gorzysty) Wykonawca powiad Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru innegagpmiz wczeniej zakladano i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania jakoi
i warunkéw wyszczegoélnionych w Kontrakcie, zogtanzez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczdoeRobd6t. Wykonawca zapewni
takg ilos¢ i wydajnas¢ sprztu ktéra ledzie gwarantowaprzeprowadzenie robot zgodnie z

zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahidaspektora
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Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym aktem. Zabrania i

pozostawiania jakiegokolwiek nieywanego sprgu na szlakach turystycznych.

4. TRANSPORT.
W zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych na szlaku tyryaym kdacym ,w
ruchu” zabrania gitransportu materiatu w dni wolne od pracy orazzaste wzmeonego

ruchu turystycznego w godz. 9.00 — 16.00.

4.1.1.Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych

materiatow.

4.1.2.Przy ruchu na drogach publicznych pojazegiabspetnigd wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuEngzh naciskdéw nasa innych
parametrow technicznych zygianych z transporterSrodki transportu nie spetnigje
warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorsksad
warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggtiowanych odcinkow drog (szlakéw

turystycznych) na koszt Wykonawcy.

4.1.3.Wykonawca bdzie usuwaé na biggco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
zniszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdamiiogach publicznych oraz

dojazdach do i na terenie budowy.

4.1.4.Przed przyspieniem do wykonywania robét budowlanych Wykonaweadci sk do
Zamawiajcego o wydanie stosownych pozwolgpowaniajacych do wjazdu na teren
budowy w KPN.

4.1.5.Kruszywa, kamig, kliniec, ttuczé, miat kamienny itp. mana przewoz dowolnymi
srodkami transportu urnitiwiajgcymi poruszanie giw terenie gorskim ktore zostan
zatwierdzone do wykonywania prac na terenie ParkazpZamawiajcego i uzyskaj
zgoct na wjazd. Na terenie Parku nalegorusza sie z predkoscig nie przekraczaga
10km/h.
Ze wzgkdu na wykonywanie prac w terenie gorzystym do artsi materiatdw
Wykonawca powinienzywa¢ oprocz sprgtu mechanicznego ta& sprztu recznego np.

taczki, japonki, wozki, wozy lub zapgu konnego.
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4.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizaghu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi dzialkeBN oraz Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego organizacji ruchu na czas trwan@oly, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i wpeaalizaniem dalszych zmian i
uzgodni@é wynikajgcych z posipu robot, ustawienie tymczasowego oznakowania zgodn
Z wymaganiami bezpiecastwa ruchu, przygotowanie terenu, przygotowanie

tymczasowej nawierzchni dla pieszych, ustawienreebaoznakowa i drenau.

4.2.1.Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizasghu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowap.
pionowych, poziomych, barier, utrzymanie ptygciauchu publicznego i turystycznego

na szlakach.

4.2.2 Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizatjchu obejmuje:
usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania, doproweadz terenu do stanu
pierwotnego i jest uwzgtiniony w kosztach budowy. Wszelkie pawsyge koszty ponosi

wykonawca.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgoétnie z warunkami umowy oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboétichazgodnéé z
dokumentagj, wymaganiami SST, projektem organizacji robot opveanym przez
Wykonawe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieggora Projektu.

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkonywania robot.

5.3.Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzegang®daionych istniejcych lub
wytyczonych tras w terenie lub przekazanych senf@ przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Ridy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t
zostan, usungte przez Wykonawgna wiasny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego &da wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakéci /PZJ/.

6.2.

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego Program Zapewnienia gakV programie zapewnienia jade

Wykonawca powinien okééi ¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, alieo sci

techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwaraoy wykonanie rob6t zgodnie z

dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizacgj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewmbot

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- sposbb zapewnienia bhp

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

- system (sposoéb i proced@yproponowanej kontroli i sterowania jaiotn
wykonywanych robot.

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania, zatadunku i
roztadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kamiekiaszyw, drewna iinnych
materiatébw koniecznych do wykonania robot itp.

- SposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedhuch wiasciwosci

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom

- sposOb i procedatada prowadzony podczas dostaw i wykonywania Robét.

Zasady kontroli jakosci robot.

6.2.1.Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby

osiaggng¢ zatazong jakos¢ robot.

6.2.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakdci materiatow.

6.2.3.Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatéw oraz robét z

czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w ustaleniach z Zamawjaym, dokumentacji projektowej i SST.
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6.3. Badania i pomiary.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafl@agodndci z zamierzonym efektem robot

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestogkie rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Produkty przemystowechla posiada atesty wydane przez producenta. Materiaty
posiadajce atesty lub ugglzenia wane legitymacje magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodaach wtasndci z ST to takie materiaty/lub

urzadzenia zostapodrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
(1) Ksiazka obmiaréw.
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robséprowadza giw sposob

ciggty w jednostkach przyjych w kosztorysie i wpisuje do lggki obmiarow.

(2) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionego w punkcie (1) ngmsijace
dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad , ustalez Inwestorem
Przechowywanie dokumentow budowy.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dokuméniglowy ktore bda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoviteziabezpieczonym. Zagistie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegbyohmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumentu budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i przedstawione do wdjl nazyczenie Zamawiafgego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 15



szlak czerwony nad Kottami Matego i Wielkiego Stawu KPN

7.

OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomiengpkktora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i tielerobmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiarwtty wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych Wiepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowezku ukaiczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na ginie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztotliwoscia wymagan dla celow
zabezpieczagych postp prac zgodny z zatenym harmonogramem lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwdénspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

7.2. Zasady okré&lania ilosci robot i materiatow.

Diugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
w linii osiowe.

Jesli SST wiagciwe dla danych robdt nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone
w m® jako diugé¢ pomnaona przezredni przekréj, powierzchaiw m2 jako dtugéc
odcinka pomngong przez szerokst,

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach, kilogramach lub
odmierzone w m3 dtugoi mierzone w m jako metr bigcy oraz ilgci mierzone w

sztukach.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

7.4.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.
Przed przysfpieniem do wykonywania obmiarow z ,natury” wykonandostarczy

.Ksiazke Obmiaru” wykonanych robét Obmiargds przeprowadzone przedg@ziowym
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lub ostatecznym odbiorem wykonanych robot, aeak przypadku wyspowania

diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zarnikgich przeprowadzaesiv czasie ich
wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzbsdg wykonane w sposob

zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robdt.
W zaleznoséci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu przeprowadzonemu dwukrotnie w czasie k&hira
- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.
Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjizulegry zakryciu.
Odbiér robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogélnego
postpu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor NadZoruestorskiego.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca Zamagaamu z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru $tovekiego. Odbiorduizie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmej jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inweskiego.
Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestoigkiea
podstawie dokumentow zawiegaych komplet wynikéw badai w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpoojektowy, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qrdbi

robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/ksjanpowotana przez GP przy KPN
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na koniec okresu rozliczeniowego.

8.4. Odbior ostateczny robot.

8.4.1Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@zggo wykonania robot w odniesieniu
do ich ilasci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robét Wykonawca zgtasza z
bezzwtocznym powiadomieniem na&piie o tym fakcie Inwestora.
Odbior ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwsktego zakaczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzna&popez Zamawiagego w
obecndci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcgnisja odbierajca roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafia
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentagprojektows
i SST.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekeavych lub roboét
uzupetniagcych w robotach wykiiczeniowych, komisja przerwie swoje czysaio ustali

nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo robot jest protokot
odbioru sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé&nastpujace
dokumenty:
1. dokumentagjprojektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy.
2. specyfikacje techniczne.
3. ksizki obmiardw.
4. wykaz wprowadzonych zmian zatwierdzonych prospéktora Nadzoru
Inwestorskiego w stosunku do Dokumentacji Projeldjowzekazanej przez
Zamawiajcego.
5. inne dokumenty wymagane przez zamaygego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeegjo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawgzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiortesty robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Ustalenia ogolne.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednost&

obmiarowa ustalon dla danej pozycji pommona przez ilé¢ jednostek okrdonych w

Przedmiarze Robot. Cena jednostkowa pozycji koggtave]j uwzgtdnia wszystkie

czynndci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty

w SST i ustalé projektowych.

Ceny jednostkowe robotta obejmowd:

- robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosygewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami (sprowadzenie spta na plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy).

- koszty pdrednie w skfad ktorych wchoglz ptace personelu i Kierownictwa Budowy,
pracownikdw nadzoru, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym ei@erg
elektryczna, budowa drdg dojazdowych itp.) kosz&yzdu przedsibiorstwa
Wykonawcy, koszty robét towarzygzych dotyczace budowy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mymych
wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z oba®ujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Przygta cena jednostkowa zaproponowana przez Wykogpaecag pozycg w

wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne.
Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w
D — 00. obejmuje wszystkie warunki okiene w ww. dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

10. Przepisy zwazane.

Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 zzpéejszymi zmianami) — Prawo budowlane.
Dz. U. z 2003r. nr 47, poz.401 — BHP przy robotagtiowlanych.

Dz. U. z 2007r. nr 88, poz. 587 — ustawa prawoloate przyrody.

Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2086 — ustawa o drogablicznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 01.

URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE
RUCH PIESZYCH

SPIS TRESCI:

WSTEP

MATERIALY

SPRET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKGSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE

© 0 N o g b~ W DdPRE

PRACOWNIA PROJEKTOWA 21



szlak czerwony nad Kottami Matego i Wielkiego Stawu KPN

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghteécznej (SST)gswymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zg@anych z urgdzeniami zabezpieczgymi ruch
pieszych na szlaku czerwonym nad Kotlami Mategaelliego Stawu — percze tacuchowe.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanoiichent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na szlakach turystyadmy KPN.

1.2. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych
z urzdzeniami zabezpieczaymi ruch pieszych, do ktérych naie
stupki stalowe z rur i mocowane do nich gze tacuchowe podwajne.
Celem stosowania wdzex zabezpieczagych ruch pieszych jest ochromgcia i zdrowia
turystom poruszagym sk po szlakach w KPN poprzez uniesiwienie im zegcia ze szlaku w

miejscach bardzo niebezpiecznych (urwiska, prag@pabardzo strome i wysokie skarpy itp.).

1.3. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okienia podstawowegszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D - 00.ykVagania ogolne” pkt 1.4.

oraz
1.3.1.Bariery taxcuchowe - przegrody fizyczne oddziglzg ruch pieszy na szlaku od miejsc
niebezpiecznych wykonane z rur adéaichow stalowych.
1.3.2. Lancuch techniczny - wyrdb z gdw lub walcowki stalowej o ogniwach krotkich,
srednich i dtugich zgrzewanych elektrycznieadachy ze stali nierdzewnej (np. firmy AiP z
Gliwic) wraz z elementami mocigymi do stupkéw (wszystkie elementy powinnyby

ocynkowane ogniowo lub ze stali nierdzewnej).
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2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow.
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev
D - 00. ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu gtizexr zabezpieczagych ruch  pieszy,
objetych niniejsa OST, g: stupki metalowe i elementy pmizeniowe, tacuchy techniczne

ogniwowe, beton i jego sktadniki, materiaty do nvedmia i renowacji powtok malarskich.

2.2.1. Stupki metalowe i elementy patzeniowe.

2.2.1.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkow.
Stupki metalowe ogroddemaozna wykonyw& z ocynkowanych rur okgtych i
wyjatkowo z rur kwadratowych lub prostgtkych zgodnie z dokumentacj
projektowy, SST lub wskazaniami dgniera.
Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkow mwa przyjmowa zgodnie z

tablicamiod 6 7.

Tablica 6. Rury stalowe okygte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219

Sr. zewretrzna Gr. scianki Masa rury Dopuszczalne odchyiki, %

mm mm kg/m §r. zewretrznej|  gr. scianki

51,00 od2,6do12,50d 3,10 do 11,
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,
60,3 od 2,9dal4,2| od 4,11 do 16,
63,5 o0d2,9do 16,0 od 4,33 do 18,
70,0 od 2,9 do 16,0 od 5,80 do 21,
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,
82,5/ od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,
88,9 o0d3,2do 34,0 0d 6,76 do 34,
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,

I+
[EEN
a1

+1,25

NJ J 98] ~ WJ ~ = OJ OJ )
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Tablica 7. Rury stalowe bez szwuagnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220

Sr. zewretrzna Gr. scianki Masa rury Dopuszczalne odchyiki, %

mm mm kg/m §r. zewrgtrzna | gr.scianki
51,0 od2,9do5,6 od 3,44 do 6,2)
54,0 od2,9do 8,0 od 3,65do 9,04
57,00 od2,9do 10,0 od 3,87 do 11,60 +1,0 +15
0
0

60,3] od7,1do10,0 o0d9,34do 12,4
63,5 od 7,1do 10,0 o0d 9,90 do 13,2

O O O

2.2.1.2. Wymagania dla rur.
Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej
zaakceptowanej przezzyniera. Powierzchnia zewtizna i wewgtrzna rur nie
powinna wykazywawad w postaci tusekghnie¢, zawalcowa i naderwa.
Dopuszczalnegsnieznaczne nierbwioi, pojedyncze rysy wynikgge z procesu
wytwarzania, miesz@ee s¢ w granicach  dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny b§ obckte rowno i prostopadle do osi rury.
Pazgdane jest, aby rury byty dostarczane o:

o dhugasciach doktadnych, zgodnych z zamowieniami; z dopzairy odchytkg +
10 mm,

o dlugasciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dikegdoktadnych
ponizej 3m z naddatkiem 5mm nazke cecie | z dopuszczainodchytlg dla
catej dtugdci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od grogt
powinny przekraczal,5mm na 1m diugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych praeny
(np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84(RR-H-84019,
PN-H-84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeggjatunek cynku Raf wg PN-H-82200.

2.2.1.3. Wymagania dla elementéw patzeniowych do mocowania elementow barier.
Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementygqzehiowe przewidziane do
mocowania nidzy soly barier i ptotkdéw jaksruby, wkrety, naketki itp. powinny by
czyste, gladkie, bezkni¢¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.

Wiasndgci mechaniczne elementéw poteniowych powinny odpowiada
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wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innejmgruzgodnione;.

Dostawa mge by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzanych

lub paletach w zaimosci od wielkaci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiatéw dziatajch korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wynosiw warunkach giytkowania:
a) umiarkowanych - gm,

b) ciezkich -1um,

zgodnie z okrdeniem agresywniei korozyjnejsrodowisk wedtug PN-H-04651.

2.2.1.4. Wymagania dla drutu spawalniczego.
Jali dokumentacja projektowa, SST lubzimier przewidug wykonanie spawanych
polczen elementdéw ogrodzenia, to drut spawalniczy powisigetnid wymagania
PN-M-69420, odpowiednio dla spawania gazowegoyssiwo-tlenowego lub innego
zaakceptowanego przezzimiera.
Srednica drutu powinna wynd@spotowe grubdci elementéwdczonych lub
od 6 do 8mm, gdy elementyckone g grubsze i 15mm.
Powierzchnia drutu powinna bgzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub
smarow.

Wytrzymata¢ drutéw na rozaeiganie powinna wynosi

srednica drutu - mm wytrzymaié na rozciganie
od1,2do 1,6 od 750 do 1200 MPa
od 2,0 do 3,0 od 550 do 1000 MPa
powyzej 3,0 od 4500 900 MPa.

Druty mog by¢ dostarczane w kgach, na szpulach lub w pakietachegfrdrutéw
powinny sktadé si¢ z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny bghtane.
taczna maksymalna masa pakowanych drutowetopr nie powinna przekracza

50kg netto.

Druty i prety powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolngch o
czynnikbéw wywotugcych korozg.
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2.2.1.5. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkaych.
W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkoxwej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona by cynku o czystxi nie mniejszej i 99,5% i
odpowiada wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grébgowioki cynkowej

powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 14.

Tablica 14.Minimalna grubé¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na
dziatanie korozji atmosferycznej wg BN-89/1076-02

Agresywnd¢ korozyjna Minimalna gr. powtokijum,
atmosfery wg PN-H-04651| przy wymaganej trwakzi w latach

10 20
Umiarkowana 120 160
Ckzka 160M 200M

M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczbg warstw powtoki malarskiej

Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzgtlem ziarnistéci. Nie mae
ona wykazywa widocznych wad jak rysy,elniccia, pcherze lub odstawanie

powtoki od podtaa.

2.2.2. Laacuchy techniczne ogniwowe
Lancuchy techniczne ogniwowe stosowane w barieragtuizhowych winny
odpowiada wymaganiom wg PN-M-84540, PN-M-84541, PN-M-84542,
PN-M-84543.
Ogniwa t@cuchow powinny mié powierzchnie gtadkie, bez wggien, peknigc i
naderwa. Dopuszcza gidrobne uszkodzenia mechaniczne nie przekraoezaj
dopuszczalnych odchytek ustalonych dlet@wv, z ktorych wykonany jestdauch.
Do wyrobu tacuchéw dopuszczagstylko materiaty posiadage zawiadczenia
hutnicze z pgtéw lub walcowki ze stali w gatunku St1E, St1Z G&. Dopuszcza i
inne gatunki stali zaakceptowane przezyinera.
tancuchy musz by¢ zabezpieczone przed korezrzez ocynkowanie lub powlekanie

antykorozyjne.

2.2.3. Beton i jego sktadniki.
Deskowanie powinno zapewrsztywnac¢ i niezmienné¢ uktadu oraz

bezpieczastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodskonstruowane w sposob
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umazliwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem madetonovd,
deskowanie powinno lbysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy
betonowej, maiwos¢ znieksztatceé lub odchylé w betonowanej konstrukcji.

Klasa betonu - jéi w dokumentacji projektowej lub SST nie oki@no inaczej,
powinna by B 15 lub B 20. Beton powinien odpowig&daymaganiom PN-B-06250.
Sktadnikami betonuas cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy co najmniej
»32,5”, odpowiadacym wymaganiom PN-B-19701.

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z postanowieniami
BN-88/B-6731-08.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywa tamanego i otoczakéw) powitipowiadé wymaganiom
PN-B-06712. Woda powinna &yodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.
Bez bada laboratoryjnych mgna stosowawode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny Isyosowane, j przewidup to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazanigmera, przy czym w przypadku braku
danych dotycgcych rodzaju domieszek, ich dobdr powinier bpkonany

zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powiodpowiadéa PN-B-23010.
Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, i przewiduje to dokumentacja projektowa lub
SST. Pgty zbrojenia powinny odpowiadd@N-B-06251. Whéciwosci mechaniczne
stali wywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiaé&N-B-03264.

2.2.4. Materiaty do malowania powtok malarskich.
Do malowania urgdzen ze stalizeliwa lub metali nigelaznych naley uzywac
materiaty zgodne z PN-B-10285 (tab. 18) lub stosewdo ustal® SST, lhdz

wskaza Inzyniera.
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Tablica 18 Sposoby malowania zewtnz budynkéw (wycig z tab. 2 PN-B-10285)

Lp. | Rodzaj Rodzaj Rodzaj powtoki Zastosowanie
podtaza podkiadu malarskiej
4 | Stal farba olejna |dwuwarstwowa z |elementyslusarsko-
miniowa 60% | farby albo kowalskie petne i
lub ftalowa |jakwa)i azurowe (poecze,

miniowa 60% | jednowarstwowa z | kraty, ogrodzenie,
lakieru olejnego bramy itp.)
schrycego na
powietrzu, rodzaju
1

5 |Zeliwo dwuwarstwowa budowa latarni
i metale bez podktadu|z farby ulicznych, stupki
niezelazne ogrodzeniowe itp.

oraz elementy z

metali niegelaznych

Nie dopuszcza sistosowania wyrobdéw lakierowanych o nieznanym pdegkaiu, nie
mapcych uzgodnionych wymagabraz nie sprawdzonych zgodnie z
postanowieniami norm. W przypadku, gdy wsari potysk odgrywajistotrs
role, a nie § ujete w normach, powinny ldyustalone odpowiednie wzorce w

porozumieniu z dostawc

3. SPRZT.

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D - 00. ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych.
Wykonawca przyspujacy do wykonania ugdzen zabezpieczagych ruch pieszych
powinien wykazé sic mazliwoscig korzystania z nagbujacego spreatu:
szpadli, dggow stalowych, miotkéw, kluczy do mouataelementéw panelowych itp.

srodkoéw transportu materiatéw, ewentualnych wierttiowykonania dotow pod stupki
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w gruncie zwgztym, ewentualnych miotow (bab), wibromtotow do yania lub w
wibrowania stupkéw w grunt, przevmych zbiornikow do wody,
betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mbkr

koparek kotowych (np. 0,150 sprztu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D - 00. ,Wymagania agoln
pkt 4.

4.2. Transport materiatow.
Rury stalowe na stupki, pochwyty przewomozna dowolnymirodkami transportu.
W przypadku zatadowania geodek transportu wcej niz jednej partii rur naley je
zabezpieczyprzed pomieszaniem.
Ksztattowniki mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu luzem lub w
wigzkach. W przypadku tadowania sradek transportu wcej niz jednej partii
wyrobéw naley je zabezpieczyprzed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow
metalizowanych zalecana jest ogtraé¢ ze wzgédu na podatni@ powtok na
uszkodzenia mechaniczne, wymsijagce przy uderzeniach.
Sruby, wkrety, naketki itp. powinno s¢ przewozé w warunkach zabezpieczajych
wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosoaveo
transportu palet, opakowania powinnylnabezpieczone przed przemieszczaniem si
np. za pomagtasmy stalowej lub folii termokurczliwe;j.
Druty i prety spawalnicze naky przewozé w warunkach zabezpieczaych przed
korozp, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
tancuchy techniczne ogniwowe dostarczalszem bez opakowania. Dopuszcza si
dostaw tancuchow w paletach skrzynkowych.d@ichy naley przewozé
dowolnymi krytymisrodkami transportu.
Cement naley przewozé¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-0& maeszank
betonow wg PN-B-06251.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D ;\8@magania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych.

W zaleznosci od wielkasci robét Wykonawca przedstawi do akceptachyimera zakres
robét wykonywanych bezgoednio na placu budowy oraz rob6t  przygotowawcayeh
zapleczu.

Przed wykonywaniem robét nalewytyczy¢ lokalizacg barier i balustrad i innych

urzadzen liniowych zabezpieczagych ruch pieszych na podstawie dokumentaciji

projektowej, SST lub zalednzyniera.

Do podstawowych czynidoi objetych niniejsa SST przy wykonywaniu ww. robot

naleza:

* wykonanie lub wiercenie dotéw pod stupki,
* wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
» ustawienie stupkow,

* przymocowanie tacuchow w barierach teuchowych,

5.3. Wykonanie dotow pod stupki.
J&li dokumentacja projektowa lub SST nie podajecaag, to doty pod stupki
powinny mi€ wymiary w planie co najmniej o 20cmgksze od wymiarow stupka, a
gkbokas¢ od 0,8 do 1,2m.

5.4. Ustawienie stupkow wraz z wykonaniem fundamettv betonowych pod stupki.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iefdp stupki mog by¢
osadzone w betonie wonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe
formowane na zapleczu i dostarczane do miejscavaydrzdzenia
zabezpieczagego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptagynrera, stupki betonowe
mog by¢ obtazone kamieniami lub gruzem i przysypane zigmi
Stupek naley wstawit w gotowy wykop i hapehdiotwdr mieszank betonovy
odpowiadajca wymaganiom punktu 2.9. Do czasu stwardnienia hesimpek naley
podeprzé.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktorysadzono stupek, nioa
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wykorzystywa do dalszych prac (np. napinania siatki) co najjrpue7 dniach od
ustawienia stupka w betonie, dljgemperatura w czasie wykonywania fundamentu

jest nizsza od 1€C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow.

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powstatypionowo w
linii urzadzenia zabezpieczgego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny
znajdowa si¢ na jednakowej wysokai. Stupki z rur powinny miezaspawany gorny
otwor rury.

Stupki kaicowe, narene oraz stajce na zatamaniach wygrodzeniagtike wickszym

od 15 nalezy zabezpieczyprzed wychylaniem siukoénymi stupkami

wspierajcymi, ustawiajc je wzdhi biegu ogrodzenia poditem okoto 30 do 45

Stupki powinny by przystosowane do umocowania na niatctechéw przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworow do za@ze hakow metalowych. Stupki
koncowe lub naréne powinny by dodatkowo przystosowane do umocowania  do

nich zastrzatéw.

5.6. Stupki wbijane lub w wibrowywane bezpérednio w grunt.

J&li dokumentacja projektowa lub SST ustali bezpdnie wbijanie lub w
wibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przesgtdo akceptacji lzyniera:
sposob wykonania, zapewnjey zachowanie osi stupka w pionie i nie powagyj
odksztatcé lub uszkodzé stupka, rodzaj spetu (i jego charakterystgktechniczg),
dotyczcy np. mtotdw ¢cznych podnoszonych bezpednio lub przy ayciu urzdzea
pomocniczych przez robotnikéw, mtotdw mechanicinyavchgarks reczm lub
nagdem spalinowym, wibromiotow pograjacych stupki w gruncie poprzez wibracj

i dziatanie udarowe przy zachowaniu wymagatawienia stupkéw podanych w p. 5.5
z anulowaniem postanowi@otyczcych wykonania dotow i fundamentow podanych
w punktach 5.3 i 5.4.

5.7. Wykonanie urzdzen zabezpieczajcych ruch pieszych w formie pogczy.

Balustrady zabezpiecaay ruch pieszy od miejsc bardzo niebezpiecznych
(miejsca widokowe) winny ldywykonane zgodnie z dokumentaprojektows lub
SST. W przypadku braku szczegotowych wskaza zgod Inzyniera mana
stosowa balustrady zgodne z:
* Porcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, CentralrarB Studiow i
Projektow Drog i Mostow Transprojekt - Warszawa/@a.9
» Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopa@b5.
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» Leszek Mikotajkéw, ,Uradzenia bezpiecastwa ruchu na obiektach
mostowych”. Wydawnictwa Komunikacji igcznagci, Warszawa 1988.

* |lub KB8-3.3(5) typ 2A ze stupkami z rgr32x3; przecgami z rure 32x3.
Dlugos¢ segmentéw: dla peczy ze szczeblinami 1,0 m dla pozostatych 2,0 m.
Wysoka¢ poreczy wynosi 1,10 m.

Rozstaw dylatacji peczy powinien by zgodny z dokumentagcprojektowg
lub SST. Maksymalkndtugas¢ poreczy nie dylatowanych okéta si na 50m

pod warunkiem zgody hyniera.

5.8. Wykonanie spawanych zjcz elementdéw uradzen zabezpieczajcych ruch
pieszych
Ztacza spawane elementow gaizen zabezpieczagych ruch pieszych powinny
odpowiada wymaganiom PN-M-69011.
Wytrzymata¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésed 19 do 32 MPa. Odchyiki
wymiarow spoin nie powinny przekraéza 0,5 mm dla grubiei spoiny do 6 mm £
1,0 mm dla spoiny pow#gj 6mm.
Odstp, w zhczach zaktadkowych i nakladkowych, peary przylegagcymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien byigkszy niz 1mm.
Ztacza spawane nie powinny nmiwad wikszych nk podane w tablicy 19. #ynier
maze dopyci¢ wady wieksze nk podane w tablicy 19 §& uzna,ze nie maj one
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjnedzes zabezpieczagych ruch
pieszych.

Tablica 19. Dopuszczalne wymiary wad waezach spawanych wedtug PN-M-69775

Dopuszczalny wymiar
Rodzaj wady
wady w mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowatdc 3,0
Krater 1,5
Wklesnigcie lica 15
Uszkodzenie mechaniczpe 1,0
Rd&znica wysokdci sgsiednich wggbien
i wypuktosci lica 3,0
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5.9. Wykonanie ogrodzé tancuchowych.

Ogrodzenia tacuchowe winny b§ wykonane zgodnie z dokumentagpjrojektows lub
SST. W przypadku braku szczegdtowych wskazazgod Inzyniera mana

wykonywa& ogrodzenia facuchowe z rur stalowych wedtug PN-H-74219,

PN-H- 74220 lub BN-73/0658-01 oraz a¢achow ogniwowych wedtug PN-M- 84540,
PN-M-84541, PN-M-84543.

Polczenie tacuchow ze stupkami nalg wykona za pomog przyspawanych uszek

z prtow lub drutu, odgitych koliscie w stror stupka.

J&li dokumentacja projektowa lub SST nie oltegy inaczej, wysok&t stupkow

wynosi 1,10m, a rozstaw 1,50 lub 2,00m. Strzafiiaaia tahcuchoéw wynosi 0,10m.

5.10. Malowanie metalowych urgdzen zabezpieczajcych ruch pieszych.
Zaleca sj przeprowadzamalowanie w okresie od maja do wéam, wykcznie w dni
pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrzebadb 20C; nie naley malowa
pedzlem lub watkiem w temperaturze pagji +5°C, jak rownig malowa metod
natryskowq w temperaturze poigj +15°C oraz podczas wysiujacej mgty i rosy.
Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu gdzen:
z powierzchni stali naly usury¢ bardzo starannie pyt, kurz, plee, tluszcz, rdg,
zgorzelirg, ewentualnie startuszczcs si¢ farke i inne zabrudzenia zmniejszeg
przyczepné farby do poditaa; poprzez zmywanie, usuwanie przyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiaéiernych, piaskowania, odpalania,
lugowania lub przy zastosowaniu inny&bdkéw, zgodnie z wymaganiami PN-1ISO-
8501-1 i PN-H-97052, przed malowaniem aglevypetnic wgtebienia i rysy na
powierzchniach za pomg&itow lub szpachléwek ogolnego stosowania, acpeit -
wygtadzt i zeszlifowd podtaze pod farb,
do malowania mma stosowafarby ogdlnego stosowania przeznaczone gku
zewretrznego, dobrej jakai, z nie przekroczonym okresem gwaranciji, jako:
farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby idéak przeciwkorozyjne),
farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrdglowe, ftalowo-styrenowe,
akrylowe itp.) oraz rozcieczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby
farbe diuzej przechowywasnalezy przygotowa do malowania przez usggie
.kozucha” (zestalonej substancji btonotwérczej na poxaieni farby), doktadne
wymieszanie (pakczenie tejszych i cgzszych sktadnikow farby), rozaiezenie zbyt
zgestniatej farby, ewentualne przecedzenie (ustiainierozmieszanych resztek osadu

i innych zanieczyszcag malowanie mgna przeprowadzapedzlami, watkami
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malarskimi lub ewentualnie metpdatryskow (pistoletami elektrycznymi,
urzadzeniami kompresorowymi itp.), z zasady malowamikeay wykona
dwuwarstwowo: faripdo gruntowania i fashnawierzchniow, przy czym kada
nastpng warstwe mozna natay¢ po catkowitym wyschriciu farby poprzednie;.
Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053.

Rodzaj farby oraz licapjej warstw zastosowanych przy malowaniu élag SST lub
Inzynier na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwrac& uwag; na doktadne pokrycie fagbmiejsc stykania sistupka
metalowego z betonem fundamentu, ze whglina najszybsze niszczenie feirby w
tych miejscach i pojawianiegsidzawych zaciekow sygnalizigych korozje stupka.
Zaleca si stosowanie farb nuiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i
srodowiska, z nisk zawartdcig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonavazdptawi do akceptacji
Inzyniera badania na zawastoszkodliwych sktadnikow (np. tragego toluenu jako
rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopui do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych
oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstag przy myciu urgdzea i pedzli oraz
z samej farby, nakly usuwa do izolowanych zbiornikow, w celu ich naturalngp|

sztucznej neutralizacji i detoksykaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakai rob6t podano w SST D - 00. ,Wymagania ogolnkf’ ¢

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzyska producentow
za&wiadczenia o jakdi (atesty) oraz wykortgbadania materiatdw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagvich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow,
zgodnie z wymaganiami oldlenymi w pkt 2.3.
Do materiatow, ktorych producenci sobowgzani (przez wiéciwe normy PN i BN)
dostarczy zawiadczenia o jakai (atesty) nales:

e rury i ksztattowniki,

» lancuchy stalowe ogniwowe,

e drut spawalniczy,
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« elementy betonowezelbetowe.
Do materiatoéw, ktérych badania powinien przeprom@ailVykonawca naley
materiaty do wykonania fundamentow betonowychnrakro”. Uwzgkdniajgc

nieskomplikowany charakter robé6t fundamentowyehwmiosek Wykonawcy,

Inzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania badenateriatéw dla tych robot.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot.

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robo

Wszystkie materiaty dostarczone na budawawiadczeniem o jakii (atestem)

producenta powinny ldysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego

wymiarow.

zaleceniami tablicy 20.

Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikdw powinna By godna z

Tablica 20. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow

dostarczonych przez producentéw

Rodzaj Ocena
Lp. _ Liczba bada Opis bada wynikow
badania
bada
1 | Sprawdze|od 5do 10 Powierzchnj zbadé
nie bada z nieuzbrojonym okiem. D@
powierzch| wybranych ew. sprawdzenia Wyniki
ni losowo gfebokasci wad wyé bada
elementow w | dostpnych narzdzi (np. |powinny by
kazdej liniatéw z czujnikiem, zgodne z
dostarczonej | suwmiarek, mikrometrow| wymagania
partii itp. mi
wyrobow punktu 2.3.
2 | Sprawdze|liczacej do 1000 Przeprowadzi
nie elementow uniwersalnymi
wymiaro przyrzadami pomiarowymj
w lub sprawdzianami

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlecté uprawnionej jednostce zbadanie

wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresiewaga podanych w
punktach od 2.3 do 2.11.
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6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot.

W czasie wykonywania ugdzen zabezpieczagych ruch pieszych nailg zbada:
zgodnd¢ wykonania urzdzen z dokumentagj projektows (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodmpunktami od 2.3 do 2.11,
prawidtowa¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

poprawné¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkfes

poprawn@¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.5 5.6,

prawidtowa¢ wykonania siatki zabezpieczagj zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8.

W przypadku wykonania spawanycha elementow ugdze:

przed ogidzinami, spoin i przylegajce do niej elementyt¢zone (od 10 do 20mm z
kazdej strony) nalgy doktadnie ocz§ci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i
innych zanieczyszcaeutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiardw,
ogledziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o
powickszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinyy stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, w przyaatl watpliwych mazna zlecé
uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndei@meczeniowej spoin, zgodnie z
PN-M- 06515, zjcza o wadach wkszych ni dopuszczalne powinny byiaprawione

powtornym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D - WG/magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostik obmiarows urzadzenia zabezpieczgjego ruch pieszych (barierek, ptotkdw,
barier taacuchowych) jest m (metr). Obmiar polega na éller@u rzeczywistej

diugaici urzadzenia zabezpieczgjego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w SSDOQ ;Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowns, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toileji

wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D — 00. ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych.
Cena 1m wykonania ogrodzechronnych sztywnych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarnezea miejsce wbudowania
elementow konstrukcji barier, gazy lub innych ogrodzesztywnych oraz
materialtdbw pomocniczych, dostarczenie na plac mydsktadnikow oraz
przygotowanie masy betonowej w przypadkach jgria, zainstalowanie ugdzen
bezpieczéstwa w sposéb zapewnial stabilng¢, doprowadzenie terenu wokot
wykonanych urgdzex do stanu przewidzianego w dokumentacji projektdwiej
wedtug zalece Inzyniera, przeprowadzenie badigpomiaréw kontrolnych.
Cena 1m barier ochronnychmé&aichowych obejmuje:
e prace pomiarowe przy wytyczeniu linii barier orazstawu stupkow,
» dostarczenie na miejsce wbudowania elementow bafiemchowych,
* wykopanie dotkéw pod stupki,
» dostarczenie na miejsce wbudowania elementow kaigibarier, pogczy, oraz
innych ogrodzé sztywnych, oraz materiatdbw pomocniczych,
» zainstalowanie stupkéw w fundamencie betonowyntazamie taicuchow,
« doprowadzenie terenu wzdtwykonanych barier do stanu pierwotnego
przewidzianego w dokumentacji projektowej albo wgdtalecé Inzyniera,

* przeprowadzenie bafia pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-03264 Konstrukcjeelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-H-046 Ochrona przed korazKlasyfikacja i okrélenie agresywn&ei korozyjne;j
srodowisk

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbamiielamni i emaliami na spoinach
bezwodnych.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naogongélnego zastosowania.
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PN-H-74220 Rury stalowe bez szwyggrione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia.

PN-H-82200 Cynk

PN-H-84023-07 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84030-02 Stal okékonego zastosowania. Stal na rury.

PN-M-69011 Spawalnictwo. Z¢za spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania.

PN-M-84540 tacuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krotkich.

PN-M-84542 tacuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania.

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podiostalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Stopnie skorodowania isi®przygotowania
niezabezpieczonych podipstalowych oraz podky stalowych po
catkowitym usuriciu wczeniej natazonych powtok

BN-89/1076-02 Ochrona przed korgzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych, staliwnyckeliwnych. Wymagania i
badania.
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